



cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

PROPOSTAS - GRUPO 01 - PE 21/2023

2 mensagens

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

15 de janeiro de 2024 às 15:37

Para: Superintendência de Tecnologia da Informação STI <sti@ufpi.edu.br>, FRANKLHES SANTOS CARVALHO <franklhes@ufpi.edu.br>

Prezado(a) Senhor(a),

Ao cumprimentá-lo, encaminho proposta do GRUPO 01 do fornecedor APC TECNOLOGIA LTDA, referentes ao Pregão Eletrônico 21/2023, para apreciação e parecer. Aproveitamos para encaminhar o edital e o modelo sugestivo de parecer.

Aguardamos suas considerações no prazo máximo de 2 dias úteis.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO **Catálogos.zip** **PE 21_2023 - Proposta Ajustada APC.pdf**

Atenciosamente,

Flora Danielle Galvão

Coordenadoria de Compras e Licitações

Fones: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

2 anexos**Modelo de Parecer PE 21 2023.docx**
23K**EDITAL PE 21-2023 FIBRA REPUBLICAR 28-12-23.pdf**
1991K

Superintendência de Tecnologia da Informação STI <sti@ufpi.edu.br>

16 de janeiro de 2024 às 13:16

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>, Coordenação de Infraestrutura STI <infraestrutura.sti@ufpi.edu.br>

Cc: FRANKLHES SANTOS CARVALHO <franklhes@ufpi.edu.br>

Segue o parecer após apreciação e análise

Atenciosamente,

Superintendência de Tecnologia da Informação

Universidade Federal do Piauí

Telefone (86) 3215-5627

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Parecer_PE_21_2023_16012024_assinado_ass.pdf

219K



À
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023**
Processo Administrativo n.º 23111.012631/2022-72

OBJETO: Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de empresa especializada nos serviços de instalação, lançamento e manutenção da rede lógica e óptica, com fornecimento de material, tanto na parte interna quanto na parte externa (Campi e Colégios Técnicos da UFPI), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. Pregoeiro,

1. A APC TECNOLOGIA LTDA sediada no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Bloco A, Conjunto A, Entrada A, Sala 520, Ed. Le Quartier Asa Norte Brasília – DF CEP: 70.701-000, inscrita no CNPJ 11.241.567/0001-76, neste ato representada pela Sra. Ana Clara de Almeida Pedrosa, portador do RG nº 3.658.829 SSP/DF e CPF nº 070.027.921-05, Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 21/2023, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta nos termos do Edital e seus Anexos:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NOS LOCAIS: Campus Universitário Petrônio Portella e Colégio Técnico de Teresina (CTT) - TERESINA/PI							
Id.	Descrição do Bem ou Serviço	MARCA	MODELO	Quantidade	Métrica ou unidade	Valor unitário	Valor total
1	INSTALAÇÃO E CONECTORIZAÇÃO DE CABEAMENTO NOVO DE CABO UTP PAR TRANÇADO (CAT6) - Instalação com fornecimento de cabo par trançado categoria 6. Inclui-se neste serviço a identificação de pontos utilizando etiquetadora eletrônica em ambos os lados do cabo. Devendo seguir o padrão EIA/TIA 568 A/B, de acordo com a categoria utilizada no cabo. O serviço deve incluir todos os materiais e acessórios necessários a essa instalação. O cabo, após conectorizado, deverá ser certificado de acordo como descrito no item 2.3.2.1.	FURUKAWA	Gigalan Cat.6 + Acessórios	2000	m	R\$12,66	R\$25.320,00

2	INSTALAÇÃO DE TOMADA FÊMEA DE REDE PAR TRANÇADO. Instalação com fornecimento de tomada fêmea RJ45 de rede par trançado (com espelho), categoria 5e (CAT5e) ou CAT6, para conector RJ-45 ou RJ-11 macho. Inclui-se neste serviço a identificação de pontos utilizando etiquetadora eletrônica em ambos os lados do cabo. O serviço deve incluir todos os materiais e acessórios necessários a essa instalação	FURUKAWA	Multilan Cat.6 + Acessórios	200	un	R\$61,67	R\$12.334,00
3	SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA FÊMEA DE REDE PAR TRANÇADO Substituição de tomada fêmea RJ-45 de rede par trançado (com espelho), categoria 5e (CAT5e) ou CAT6, para conector RJ-45 ou RJ-11 macho. Inclui-se neste serviço a identificação de pontos utilizando etiquetadora eletrônica em ambos os lados do cabo. O serviço deve incluir todos os materiais e acessórios necessários a essa instalação	FURUKAWA	Multilan Cat.6 + Acessórios	100	un	R\$42,50	R\$4.250,00
4	IDENTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE JÁ EXISTENTES --> A identificação dos componentes de uma rede local é obrigatória para os componentes passivos. O padrão de identificação obrigatório, em concordância com a norma TIA/EIA 606. Esta identificação é válida para qualquer componente do sistema, independente do meio físico. A identificação sempre conterá no máximo 13 (treze) caracteres alfanuméricos. Esses treze caracteres são divididos em subgrupos que variam de acordo com as funções propostas. As etiquetas de identificação a serem instaladas junto aos componentes deverão ser legíveis (executadas em impressora), duradouras (não descolar ou desprender facilmente) e práticas (facilitar a manutenção). Modelo: XX-YY-ZZ = Ponto ZZ conectado no Patch Panel YY localizado no Rack XX OU deverá ser observado o modelo usado no Campus.	Próprio	Próprio	100	un	R\$27,50	R\$2.750,00

5	INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE DE 6 U Instalação com fornecimento de rack 6U padrão 19", com patch panel de 24 portas categoria 6, régua elétrica com 6 tomadas no padrão ABNT e organizador de cabos. Esta instalação inclui: adequação do cabeamento existente, instalação do patch panel e organizador de cabos, identificação de pontos utilizando etiquetadora eletrônica. O serviço deve incluir todos os materiais e acessórios necessários a essa instalação.	IP METAL	Rack de Parede 6U + Acessórios	15	un	R\$1.231,67	R\$18.475,05
6	INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE DE 9U Instalação com fornecimento de rack 9U padrão 19", com patch panel de 24 portas categoria 6, régua elétrica com 6 tomadas no padrão ABNT e organizador de cabos. Esta instalação inclui: adequação do cabeamento existente, instalação do patch panel e organizador de cabos, identificação de pontos utilizando etiquetadora eletrônica. O serviço deve incluir todos os materiais e acessórios necessários a essa instalação.	IP METAL	Rack de Parede 9U + Acessórios	10	un	R\$2.000,00	R\$20.000,00
7	INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE DE 12U Instalação com fornecimento de rack 12U padrão 19", com patch panel de 24 portas categoria 6, régua elétrica com 6 tomadas no padrão ABNT e organizador de cabos. Esta instalação inclui: adequação do cabeamento existente, instalação do patch panel e organizador de cabos, identificação de pontos utilizando etiquetadora eletrônica. O serviço deve incluir todos os materiais e acessórios necessários a essa instalação.	IP METAL	Rack de Parede 12U + Acessórios	10	Un	R\$1.512,40	R\$15.124,00
8	INSTALAÇÃO DE PATCH CORD U/UTP CAT.6 - CM - T568A - 1,0 M --> Compreende a instalação de cordão UTP categoria 6 e/ou 6A com plugs RJ45 nas extremidades. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora. Não serão aceitos cordões não industrializados.	FURUKAWA	Multilan Cat.6 + Acessórios	250	Un	R\$31,47	R\$7.867,50
9	INSTALAÇÃO DE PATCH CORD U/UTP CAT.6 - CM - T568A - 1,5 M --> Compreende a instalação de cordão UTP categoria 6 e/ou 6A com plugs RJ45 nas extremidades. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora. Não serão aceitos cordões não industrializados.	FURUKAWA	Multilan Cat.6 + Acessórios	250	Un	R\$39,37	R\$9.842,50

10	INSTALAÇÃO DE PATCH CORD U/UTP CAT.6 - CM - T568A - 2,5 M --> Compreende a instalação de cordão UTP categoria 6 e/ou 6A com plugs RJ45 nas extremidades. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora. Não serão aceitos cordões não industrializados.	FURUKAWA	Multilan Cat.6 + Acessórios	250	Un	R\$54,66	R\$13.665,00
11	INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B 24P 1U --> Compreende a instalação e conectorização de painel modular para terminação do cabeamento horizontal de alta densidade, com 24/48 portas, 8P8C, tipo RJ45 e terminação IDC padrão 110. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	Multilan Cat.6 + Acessórios	20	Un	R\$894,61	R\$17.892,20
12	INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) EM PVC CINZA OU BRANCO --> Compreende a instalação de eletroduto rígido de PVC com todos os acessórios. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	WETZEL	Plastik 1" + Acessórios	250	m	R\$27,27	R\$6.817,50
13	INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3/4 de polegada) EM PVC CINZA OU BRANCO --> Compreende a instalação de eletroduto rígido de PVC com todos os acessórios. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	WETZEL	Plastik 3/4" + Acessórios	250	m	R\$23,28	R\$5.820,00
14	INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 53X15MM COM DIVISOR INTERNO E ACESSÓRIOS --> Compreende a instalação em ambiente tipo escritório, salas, gabinetes, laboratórios e/ ou salas de aula. Material construído em alumínio. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	DUTOTEC	Linha Dutotec X 53x15 + Acessórios	50	un	R\$357,29	R\$17.864,50
15	INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM COM DIVISOR INTERNO E ACESSÓRIOS --> Compreende a instalação em ambiente tipo escritório, salas, gabinetes, laboratórios e/ ou salas de aula. Material construído em alumínio. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	DUTOTEC	Linha Standard 73x25 + Acessórios	50	un	R\$290,00	R\$14.500,00

16	INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM COM DIVISOR INTERNO E ACESSÓRIOS --> Compreende a instalação em ambiente tipo escritório, salas, gabinetes, laboratórios e/ ou salas de aula. Material construído em alumínio. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	DUTOTEC	Linha Standard 73x45 + Acessórios	5	un	R\$300,00	R\$1.500,00
17	INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 100X50MM COM DIVISOR INTERNO E ACESSÓRIOS --> Compreende a instalação em ambiente tipo escritório, salas, gabinetes, laboratórios e/ou salas de aula. Material construído em PVC rígido auto extingüível na cor branca e/ou construído em alumínio. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	HELLERMAN	UNICANAL 100X50 + Acessórios	50	un	R\$129,66	R\$6.483,00
18	INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM COM DIVISOR INTERNO E ACESSÓRIOS --> Compreende a instalação em ambiente tipo escritório, salas, gabinetes, laboratórios e/ou salas de aula. Material construído em PVC rígido auto extingüível na cor branca e/ou construído em alumínio. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	DUTOPLAST	Duto-X2 50X20 + Acessórios	50	un	R\$70,03	R\$3.501,50
19	INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 --> Compreende a instalação, com aterramento elétrico, de bandeja metálica dobrada em formas de "C" e/ou "U", do tipo lisa ou perfurada, incluídos todos os acessórios compatíveis com os padrões predefinidos em suas terminações. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora e deverá ser fabricado em chapas de aço SAE 1008/1010 conforme a NBR 11888-2 e NBR 7013.	Calhas Kennedy	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 + Acessórios	100	un	R\$116,41	R\$11.641,00
20	INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 --> Compreende a instalação, com aterramento elétrico, de bandeja metálica dobrada em formas de "C" e/ou "U", do tipo lisa ou perfurada, incluídos todos os acessórios compatíveis com os padrões predefinidos em suas terminações. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora e deverá ser fabricado em chapas de aço SAE 1008/1010 conforme a NBR 11888-2 e NBR 7013.	Calhas Kennedy	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 + Acessórios	100	un	R\$117,84	R\$11.784,00

21	INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300X50X3000--> Compreende a instalação, com aterramento elétrico, de bandeja metálica dobrada em formas de "C" e/ou "U", do tipo lisa ou perfurada, incluídos todos os acessórios compatíveis com os padrões predefinidos em suas terminações. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora e deverá ser fabricado em chapas de aço SAE 1008/1010 conforme a NBR 11888-2 e NBR 7013.	Calhas Kennedy	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300X50X3000 + Acessórios	50	un	R\$153,26	R\$7.663,00
22	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA--> Compreende somente a fixação de câmeras internas e externas em paredes, tetos, eletrocalhas, postes ou suportes. As mesmas devem ser fixadas com parafusos (buchas) adequados para cada superfície (alvenaria, metal, madeira) de acordo com o local determinado pela UFPI. Todo o material de fixação será fornecido pela empresa vencedora. A UFPI fornecerá as câmeras para instalação. A empresa vencedora será responsável por danos causados às câmeras pelo mau uso ou manipulação da mesma, devendo substituí-las por câmeras novas ou provendo o conserto caso as câmeras já estejam em uso.	Próprio	Próprio	200	un	R\$138,00	R\$27.600,00
23	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO--> Compreende somente a fixação de pontos de acesso sem fio em paredes, tetos, eletrocalhas, postes ou suportes. Os mesmos devem ser fixados com parafusos (buchas) adequados para cada superfície (alvenaria, metal, madeira) de acordo com o local determinado pela UFPI. Todo o material de fixação será fornecido pela empresa vencedora. A UFPI fornecerá os pontos de acesso sem fio para instalação. A empresa vencedora será responsável por danos causados aos pontos de acesso sem fio pelo mau uso ou manipulação da mesma, devendo substituí-las por câmeras novas ou provendo o conserto caso as câmeras já estejam em uso.	Próprio	Próprio	200	un	R\$250,00	R\$50.000,00
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FIBRA							

24	CONECTORIZAÇÃO ÓPTICA--> Consiste no fornecimento e instalação de conector óptico de campo fornecido, incluso a decapagem da fibra, clivagem com clivador adequado e montagem do conector seguindo as recomendações do fabricante do mesmo. O conector deverá ser fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - Conector de Campo + Acessórios	1000	un	R\$98,80	R\$98.800,00
25	INSTALAÇÃO DE ACOPLADOR ÓPTICO--> Compreende o fornecimento e instalação de acoplador óptico em caixas de terminação óptica, painéis descarregados para módulos ópticos. Devem atender às especificações do item 2.3.1.3 - acoplador óptico, sendo compatíveis com os demais materiais de acomodação.	FURUKAWA	TERALAN - Acoplador + Acessórios	100	un	R\$123,83	R\$12.383,00
26	INSTALAÇÃO DE BRACKETS - FIBRA ÓPTICA--> Compreende a instalação de armários de aço capazes de suportar a instalação de painéis para módulos ópticos organizadores, splitters ou ONTs, que permitem concentração de cabos de fibra óptica.	IP METAL	Brackets + Acessórios	100	un	R\$500,00	R\$50.000,00
27	INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA de 01 FO FLAT ^ Compreende o fornecimento e lançamento de metro linear de cabo de fibra óptica, utilizando equipamentos, ferramentas e procedimentos adequados ao tipo de cabo utilizado, incluindo os acessórios necessários (abraçadeira, buchas e parafusos, placas de identificação em PVC)	FURUKAWA	TERALAN - CFA- DROP-01FO-FLAT + Acessórios	5000	m	R\$22,00	R\$110.000,00
28	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA/SUBTERRÂNEA-- > Compreende a instalação de caixa de emenda óptica destinada a proteger e abrigar emendas diretas ou derivadas de cabos ópticos com capacidade de, no mínimo, 24 fibras em redes aéreas e/ou subterrâneas que permite a entrada de cabos com diâmetros entre 10 e 25 mm oferecendo uma capacidade de até 72 fibras para o cabo principal e de até 36 fibras para os cabos derivados. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - FK- CEO-4M + Acessórios	50	un	R\$662,28	R\$33.114,00

29	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA - Compreende a instalação e o fornecimento de caixa de parede para terminação óptica para uso interno fixado em parede ou superfície lisa, para a utilização de conectores ópticos mecânicos ou por fusão. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - FK-CTO-16MT + Acessórios	200	un	R\$475,00	R\$95.000,00
30	INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM LC-SPC/SC-SPC 2,5 m--> Compreende a instalação de cordões ópticos do tipo duplex SMF e ou MMF no distribuidor interno óptico versus o equipamento. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora e será devidamente organizado no bracket com velcro próprio e sem torção e ou curvas de 90°.	FURUKAWA	TERALAN - CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM LC-SPC/SC-SPC 2,5 m + Acessórios	200	un	R\$135,45	R\$27.090,00
31	INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM SC-SPC/SC-SPC 2,5 m--> Compreende a instalação de cordões ópticos do tipo duplex SMF e ou MMF no distribuidor interno óptico versus o equipamento. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora e será devidamente organizado no bracket com velcro próprio e sem torção e ou curvas de 90°.	FURUKAWA	TERALAN - CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM SC-SPC/SC-SPC 2,5 m + Acessórios	1000	un	R\$110,00	R\$110.000,00
32	INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO MONOFIBRA SIMPLEX SM SC-UPC/SCAPC 1,5 m --> Compreende a instalação de cordões ópticos do tipo monofibra no distribuidor interno óptico, nos splitters ou nos equipamentos terminais OLT Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM SC-SPC/SC-SPC 2,5 m + Acessórios	1000	un	R\$110,00	R\$110.000,00
33	INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX SM SC-SPC/SC-APC 2,5M--> Compreende a instalação de cordões ópticos do tipo duplex SMF e ou MMF no distribuidor interno óptico versus o equipamento. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora e deve ser devidamente organizado no bracket com velcro próprio e sem torção e ou curvas de 90°.	FURUKAWA	TERALAN - CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX SM SC-SPC/SC-APC 2,5M + Acessórios	200	un	R\$110,00	R\$22.000,00

34	INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" - 36 FIBRAS COM BANDEJA E ACOPLADORES--> Compreende fornecimento e instalação de distribuidor óptico com capacidade para até 36 FIBRAS, instalação em rack padrão 19", incluindo fornecimento e instalação com emenda por fusão, realização de testes de verificação e identificação com etiquetas térmicas.	FURUKAWA	TERALAN - DIO COMPLETO 36FO + Acessórios	100	un	R\$2.300,00	R\$230.000,00
35	INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" 24 FIBRAS COM BANDEJA E ACOPLADORES--> Compreende a instalação de distribuidor interno óptico com capacidade para 24 fibras em armários ou racks. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - DIO COMPLETO 24FO + Acessórios	100	un	R\$1.999,99	R\$199.999,00
36	INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO SOBREPOR 12 FIBRAS COM BANDEJA E ACOPLADORES--> Compreende a instalação de distribuidor interno óptico com capacidade para 12 fibras em armários ou racks. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - DIO COMPLETO 12FO + Acessórios	50	un	R\$1.800,00	R\$90.000,00
37	INSTALAÇÃO DE EMENDA ÓPTICA POR FUSÃO--> Compreende o serviço de fusão de fibra óptica SM com máquina de fusão adequada. As fusões devem estar acomodadas em caixas de emenda, DIOS ou pontos de terminação óptica. O serviço deve ser feito por unidade de fibra óptica.	Próprio	Próprio	250	un	R\$69,95	R\$17.487,50
38	INSTALAÇÃO DE EMENDA ÓPTICA POR FUSÃO--> Compreende o serviço de fusão de fibra óptica SM com máquina de fusão adequada de propriedade da contratante . As fusões devem estar acomodadas em caixas de emenda, DIOS ou pontos de terminação óptica. O serviço deve ser feito por unidade de fibra óptica.	Próprio	Próprio	250	un	R\$77,30	R\$19.325,00
39	INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA DUPLEX SM SCSPC --> Compreende a instalação de cordões ópticos do tipo duplex SMF e ou MMF no distribuidor interno óptico versus o equipamento. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora e ser devidamente organizado no bracket com velcro próprio e sem torção e ou curvas de 90°.	FURUKAWA	TERALAN - EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA DUPLEX SM SCSPC + Acessórios	200	un	R\$65,98	R\$13.196,00

40	INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO ÓPTICA SIMPLEX SM SC-APC^ Compreende a instalação de cordões ópticos do tipo duplex SMF e ou MMF no distribuidor interno óptico versus o equipamento. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora e deve ser devidamente organizado no bracket com velcro próprio e sem torção e ou curvas de 90°.	FURUKAWA	TERALAN - EXTENSÃO ÓPTICA SIMPLEX SM SC-APC + Acessórios	200	un	R\$125,00	R\$25.000,00
41	INSTALAÇÃO DE PAINEL DESCARREGADO PARA MÓDULOS ÓPTICOS--> Compreende o fornecimento e instalação de painel descarregado 19" em rack previamente instalado. Deve ser fornecido com as porcas tipo gaiola e parafusos necessários para sua correta fixação. Todo material deverá ser fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - PAINEL DESCARREGALGX DO PARA MÓDULOS ÓPTICOS + Acessórios	500	un	R\$480,00	R\$240.000,00
42	INSTALAÇÃO DE SPLITTER 19" 1X32--> Compreende o fornecimento e instalação de splitter 19" em rack previamente instalado. Deve ser fornecido com as porcas tipo gaiola e parafusos necessários. Todo material deverá ser fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - SPLITTER 19" 1X32 + Acessórios	200	un	R\$400,00	R\$80.000,00
43	INSTALAÇÃO DE SPLITTER MODULAR 1X2 --> Compreende o fornecimento e instalação de splitter modular no painel descarregado fornecido. Todo material deverá ser fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - SPLITTER MODULAR 1X2 + Acessórios	300	un	R\$200,00	R\$60.000,00
44	INSTALAÇÃO DE SPLITTER MODULAR 1X4--> Compreende o fornecimento e instalação de splitter modular no painel descarregado fornecido. Todo material deverá ser fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - SPLITTER MODULAR 1X4 + Acessórios	500	un	R\$280,00	R\$140.000,00
45	INSTALAÇÃO DE SPLITTER MODULAR 1x8--> Compreende o fornecimento e instalação de splitter modular no painel descarregado fornecido. Todo material deverá ser fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - SPLITTER MODULAR 1X8 + Acessórios	500	un	R\$260,00	R\$130.000,00

46	INSTALAÇÃO DE TOMADA APARENTE PARA ACOPLADOR ÓPTICO ^- Compreende a instalação e o fornecimento de tomada aparente para uso de conector óptico de campo, indicado para uso interno fixado em parede ou superfície lisa; deve possuir capacidade para até 1 posição óptica SC. Deve apresentar espaço para fixação de etiqueta de identificação. Deve atender a especificação do item M50.	FURUKAWA	TERALAN - TOMADA APARENTE PARA ACOPLADOR ÓPTICO + Acessórios	100	un	R\$120,00	R\$12.000,00
47	SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA--> Serviço de confecção de emendas em fibras ópticas, por fusão, com perdas não superiores a 0,3 dB. Após a fusão da emenda deverá ser apresentado um relatório com as seguintes informações: 1 - Número da emenda; 2 - Local da emenda; 3 - Número de fibras; 4 - Informações dos cabos (origem - destino); 5 - Tipo de caixa de emenda; 6 - Data da emenda; 7 - Valor da perda na fusão (apresentado pelo OTDR); 8 - Executor da emenda	Próprio	Próprio	200	un	R\$58,80	R\$11.760,00
48	SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA--> Serviço de confecção de emendas em fibras ópticas, por fusão com equipamento do contratante, com perdas não superiores a 0,3 dB. Após a fusão da emenda deverá ser apresentado um relatório com as seguintes informações: 1 - Número da emenda; 2 - Local da emenda; 3 - Número de fibras; 4 - Informações dos cabos (origem - destino); 5 - Tipo de caixa de emenda; 6 - Data da emenda; 7 - Valor da perda na fusão (apresentado pelo OTDR); 8 - Executor da emenda.	Próprio	Próprio	200	un	R\$58,80	R\$11.760,00
49	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO BLI - 12 FIBRAS--> Compreende o fornecimento e lançamento de metro linear de cabo de fibra óptica, utilizando equipamentos, ferramentas e procedimentos adequados ao tipo de cabo utilizado, incluindo os acessórios necessários (abraçadeira, buchas e parafusos, placas de identificação em PVC). Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - CABO ÓPTICO BLI - 12 FIBRAS + Acessórios	6000	m	R\$20,00	R\$120.000,00

50	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO BLI - 01 FIBRA--> Compreende o fornecimento e lançamento de metro linear de cabo de fibra óptica, utilizando equipamentos, ferramentas e procedimentos adequados ao tipo de cabo utilizado, incluindo os acessórios necessários (abraçadeira, buchas e parafusos, placas de identificação em PVC). Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - CABO ÓPTICO BLI - 01 FIBRAS + Acessórios	3000	m	R\$18,33	R\$54.990,00
51	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO BLI - 2 FIBRAS--> Compreende o fornecimento e lançamento de metro linear de cabo de fibra óptica, utilizando equipamentos, ferramentas e procedimentos adequados ao tipo de cabo utilizado, incluindo os acessórios necessários (abraçadeira, buchas e parafusos, placas de identificação em PVC). Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - CABO ÓPTICO BLI - 02 FIBRAS + Acessórios	2000	m	R\$15,00	R\$30.000,00
52	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 4 FIBRAS USO EXTERNO ANTIRROEDORES--> Compreende o fornecimento e lançamento de Cabo Óptico SM 4 Fibras, uso externo, antirroedores, em duto subterrâneo e/ou tubulações dentro e fora dos campus da UFPI. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - CABO ÓPTICO SM 4 FIBRAS USO EXTERNO ANTIRROEDORES + Acessórios	4000	m	R\$40,00	R\$160.000,00
53	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 4 FIBRAS USO INTERNO--> Compreende o fornecimento e lançamento de Cabo Óptico SM 4 Fibras, uso interno. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - CABO ÓPTICO SM 4 FIBRAS USO INTERNO + Acessórios	2500	m	R\$18,00	R\$45.000,00
54	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 6 FIBRAS USO EXTERNO ANTIRROEDORES--> Compreende o fornecimento e lançamento de Cabo Óptico SM 6 Fibras, uso externo, antirroedores, em via pública quer seja em postes e/ou dutos subterrâneos. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - CABO ÓPTICO SM 6 FIBRAS USO EXTERNO ANTIRROEDORES + Acessórios	2000	m	R\$25,00	R\$50.000,00
55	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 6 FIBRAS USO INTERNO--> Compreende o fornecimento e lançamento de Cabo Óptico SM 6 Fibras, uso interno. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora	FURUKAWA	TERALAN - CABO ÓPTICO SM 6 FIBRAS USO INTERNO + Acessórios	1000	m	R\$20,00	R\$20.000,00

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NOS LOCAIS: Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, Campus Professora Cinobelina Elvas e Colégio Técnico de Bom Jesus (CTBJ), Campus Professor Amílcar Ferreira Sobral e Colégio Técnico de Floriano (CTF) - PICOS/PI, BOM JESUS/PI e FLORIANO/PI

Id.	Descrição do Bem ou Serviço	MARCA	MODELO	Quantidade	Métrica ou unidade	Valor unitário máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
56	INSTALAÇÃO E CONECTORIZAÇÃO DE CABEAMENTO NOVO DE CABO UTP PAR TRANÇADO (CAT6) - Instalação com fornecimento de cabo par trançado categoria 6. Inclui-se neste serviço a identificação de pontos utilizando etiquetadora eletrônica em ambos os lados do cabo. Devendo seguir o padrão EIA/TIA 568 A/B, de acordo com a categoria utilizada no cabo. O serviço deve incluir todos os materiais e acessórios necessários a essa instalação. O cabo, após conectorizado, deverá ser certificado de acordo como descrito no item 2.3.2.1.	FURUKAWA	Gigalan Cat.6 + Acessórios	600	m	R\$11,81	R\$7.086,00
57	INSTALAÇÃO DE TOMADA FÊMEA DE REDE PAR TRANÇADO. Instalação com fornecimento de tomada fêmea RJ45 de rede par trançado (com espelho), categoria 5e (CAT5e) ou CAT6, para conector RJ-45 ou RJ-11 macho. Inclui-se neste serviço a identificação de pontos utilizando etiquetadora eletrônica em ambos os lados do cabo. O serviço deve incluir todos os materiais e acessórios necessários a essa instalação	FURUKAWA	Multilan Cat.6 + Acessórios	200	un	R\$50,00	R\$10.000,00
58	SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA FÊMEA DE REDE PAR TRANÇADO Substituição de tomada fêmea RJ-45 de rede par trançado (com espelho), categoria 5e (CAT5e) ou CAT6, para conector RJ-45 ou RJ-11 macho. Inclui-se neste serviço a identificação de pontos utilizando etiquetadora eletrônica em ambos os lados do cabo. O serviço deve incluir todos os materiais e acessórios necessários a essa instalação	FURUKAWA	Multilan Cat.6 + Acessórios	200	un	R\$60,00	R\$12.000,00

59	IDENTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE JÁ EXISTENTES --> A identificação dos componentes de uma rede local é obrigatória para os componentes passivos. O padrão de identificação obrigatório, em concordância com a norma TIA/EIA 606. Esta identificação é válida para qualquer componente do sistema, independente do meio físico. A identificação sempre conterá no máximo 13 (treze) caracteres alfanuméricos. Esses treze caracteres são divididos em subgrupos que variam de acordo com as funções propostas. As etiquetas de identificação a serem instaladas junto aos componentes deverão ser legíveis (executadas em impressora), duradouras (não descolar ou desprender facilmente) e práticas (facilitar a manutenção). Modelo: XX-YY-ZZ = Ponto ZZ conectado no Patch Panel YY localizado no Rack XX OU deverá ser observado o modelo usado no Campus.	Próprio	Próprio	50	un	R\$140,57	R\$7.028,50
60	INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE DE 6 U Instalação com fornecimento de rack 6U padrão 19", com patch panel de 24 portas categoria 6, régua elétrica com 6 tomadas no padrão ABNT e organizador de cabos. Esta instalação inclui: adequação do cabeamento existente, instalação do patch panel e organizador de cabos, identificação de pontos utilizando etiquetadora eletrônica. O serviço deve incluir todos os materiais e acessórios necessários a essa instalação.	IP METAL	Rack de Parede 6U + Acessórios	12	un	R\$1.175,00	R\$14.100,00
61	INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE DE 9U Instalação com fornecimento de rack 9U padrão 19", com patch panel de 24 portas categoria 6, régua elétrica com 6 tomadas no padrão ABNT e organizador de cabos. Esta instalação inclui: adequação do cabeamento existente, instalação do patch panel e organizador de cabos, identificação de pontos utilizando etiquetadora eletrônica. O serviço deve incluir todos os materiais e acessórios necessários a essa instalação	IP METAL	Rack de Parede 9U + Acessórios	6	un	R\$2.667,50	R\$16.005,00

62	INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE DE 12U Instalação com fornecimento de rack 12U padrão 19", com patch panel de 24 portas categoria 6, régua elétrica com 6 tomadas no padrão ABNT e organizador de cabos. Esta instalação inclui: adequação do cabeamento existente, instalação do patch panel e organizador de cabos, identificação de pontos utilizando etiquetadora eletrônica. O serviço deve incluir todos os materiais e acessórios necessários a essa instalação.	IP METAL	Rack de Parede 12U + Acessórios	3	Un	R\$1.435,50	R\$4.306,50
63	INSTALAÇÃO DE PATCH CORD U/UTP CAT.6 - CM - T568A - 1,0 M --> Compreende a instalação de cordão UTP categoria 6 e/ou 6A com plugs RJ45 nas extremidades. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora. Não serão aceitos cordões não industrializados.	FURUKAWA	Multilan Cat.6 + Acessórios	250	Un	R\$29,70	R\$7.425,00
64	INSTALAÇÃO DE PATCH CORD U/UTP CAT.6 - CM - T568A - 1,5 M --> Compreende a instalação de cordão UTP categoria 6 e/ou 6A com plugs RJ45 nas extremidades. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora. Não serão aceitos cordões não industrializados.	FURUKAWA	Multilan Cat.6 + Acessórios	250	Un	R\$39,34	R\$9.835,00
65	INSTALAÇÃO DE PATCH CORD U/UTP CAT.6 - CM - T568A - 2,5 M --> Compreende a instalação de cordão UTP categoria 6 e/ou 6A com plugs RJ45 nas extremidades. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora. Não serão aceitos cordões não industrializados.	FURUKAWA	Multilan Cat.6 + Acessórios	200	Un	R\$46,92	R\$9.384,00
66	INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B 24P 1U --> Compreende a instalação e conectorização de painel modular para terminação do cabeamento horizontal de alta densidade, com 24/48 portas, 8P8C, tipo RJ45 e terminação IDC padrão 110. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	Multilan Cat.6 + Acessórios	30	Un	R\$792,82	R\$23.784,60
67	INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada) EM PVC CINZA OU BRANCO --> Compreende a instalação de eletroduto rígido de PVC com todos os acessórios. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	WETZEL	Plastik 1" + Acessórios	200	m	R\$22,71	R\$4.542,00

68	INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (% de polegada) EM PVC CINZA OU BRANCO --> Compreende a instalação de eletroduto rígido de PVC com todos os acessórios. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	WETZEL	Plastik 3/4" + Acessórios	200	m	R\$23,28	R\$4.656,00
69	INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 53X15MM COM DIVISOR INTERNO E ACESSÓRIOS --> Compreende a instalação em ambiente tipo escritório, salas, gabinetes, laboratórios e/ ou salas de aula. Material construído em alumínio. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	DUTOTEC	Linha Dutotec X 53x15 + Acessórios	50	un	R\$250,00	R\$12.500,00
70	INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X25MM COM DIVISOR INTERNO E ACESSÓRIOS --> Compreende a instalação em ambiente tipo escritório, salas, gabinetes, laboratórios e/ ou salas de aula. Material construído em alumínio. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	DUTOTEC	Linha Standard 73x25 + Acessórios	50	un	R\$290,00	R\$14.500,00
71	INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM COM DIVISOR INTERNO E ACESSÓRIOS --> Compreende a instalação em ambiente tipo escritório, salas, gabinetes, laboratórios e/ ou salas de aula. Material construído em alumínio. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	DUTOTEC	Linha Standard 73x45 + Acessórios	50	un	R\$300,00	R\$15.000,00
72	INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 100X50MM COM DIVISOR INTERNO E ACESSÓRIOS --> Compreende a instalação em ambiente tipo escritório, salas, gabinetes, laboratórios e/ou salas de aula. Material construído em PVC rígido auto extingüível na cor branca e/ou construído em alumínio. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	HELLERMAN	UNICANAL 100X50 + Acessórios	50	un	R\$139,53	R\$6.976,50
73	INSTALAÇÃO DE CANALETA PVC - 50X20MM COM DIVISOR INTERNO E ACESSÓRIOS --> Compreende a instalação em ambiente tipo escritório, salas, gabinetes, laboratórios e/ou salas de aula. Material construído em PVC rígido auto extingüível na cor branca e/ou construído em alumínio. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	DUTOPLAST	Duto-X2 50X20 + Acessórios	50	un	R\$70,03	R\$3.501,50

74	INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 --> Compreende a instalação, com aterramento elétrico, de bandeja metálica dobrada em formas de "C" e/ou "U", do tipo lisa ou perfurada, incluídos todos os acessórios compatíveis com os padrões predefinidos em suas terminações. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora e deverá ser fabricado em chapas de aço SAE 1008/1010 conforme a NBR 11888-2 e NBR 7013.	Calhas Kennedy	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50X3000 + Acessórios	50	un	R\$120,97	R\$6.048,50
75	INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 --> Compreende a instalação, com aterramento elétrico, de bandeja metálica dobrada em formas de "C" e/ou "U", do tipo lisa ou perfurada, incluídos todos os acessórios compatíveis com os padrões predefinidos em suas terminações. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora e deverá ser fabricado em chapas de aço SAE 1008/1010 conforme a NBR 11888-2 e NBR 7013.	Calhas Kennedy	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50X3000 + Acessórios	50	un	R\$123,74	R\$6.187,00
76	INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300X50X3000 --> Compreende a instalação, com aterramento elétrico, de bandeja metálica dobrada em formas de "C" e/ou "U", do tipo lisa ou perfurada, incluídos todos os acessórios compatíveis com os padrões predefinidos em suas terminações. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora e deverá ser fabricado em chapas de aço SAE 1008/1010 conforme a NBR 11888-2 e NBR 7013.	Calhas Kennedy	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300X50X3000 + Acessórios	50	un	R\$181,63	R\$9.081,50

77	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA--> Compreende somente a fixação de câmeras internas e externas em paredes, tetos, eletrocalhas, postes ou suportes. As mesmas devem ser fixadas com parafusos (buchas) adequados para cada superfície (alvenaria, metal, madeira) de acordo com o local determinado pela UFPI. Todo o material de fixação será fornecido pela empresa vencedora. A UFPI fornecerá as câmeras para instalação. A empresa vencedora será responsável por danos causados às câmeras pelo mau uso ou manipulação da mesma, devendo substituí-las por câmeras novas ou provendo o conserto caso as câmeras já estejam em uso.	Próprio	Próprio	60	un	R\$300,00	R\$18.000,00
78	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO--> Compreende somente a fixação de pontos de acesso sem fio em paredes, tetos, eletrocalhas, postes ou suportes. Os mesmos devem ser fixados com parafusos (buchas) adequados para cada superfície (alvenaria, metal, madeira) de acordo com o local determinado pela UFPI. Todo o material de fixação será fornecido pela empresa vencedora. A UFPI fornecerá os pontos de acesso sem fio para instalação. A empresa vencedora será responsável por danos causados aos pontos de acesso sem fio pelo mau uso ou manipulação da mesma, devendo substituí-las por câmeras novas ou provendo o conserto caso as câmeras já estejam em uso.	Próprio	Próprio	120	un	R\$287,50	R\$34.500,00
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FIBRA							
79	CONECTORIZAÇÃO ÓPTICA--> Consiste no fornecimento e instalação de conector óptico de campo fornecido, incluso a decapagem da fibra, clivagem com clivador adequado e montagem do conector seguindo as recomendações do fabricante do mesmo. O conector deverá ser fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - Conector de Campo + Acessórios	100	un	R\$157,82	R\$15.782,00

80	INSTALAÇÃO DE ACOPLADOR ÓPTICO --> Compreende o fornecimento e instalação de acoplador óptico em caixas de terminação óptica, painéis descarregados para módulos ópticos. Devem atender às especificações do item 2.3.1.3 - acoplador óptico, sendo compatíveis com os demais materiais de acomodação.	FURUKAWA	TERALAN - Acoplador + Acessórios	90	un	R\$130,00	R\$11.700,00
81	INSTALAÇÃO DE BRACKETS - FIBRA ÓPTICA --> Compreende a instalação de armários de aço capazes de suportar a instalação de painéis para módulos ópticos organizadores, splitters ou ONTs, que permitem concentração de cabos de fibra óptica.	IP METAL	Brackets + Acessórios	60	un	R\$500,00	R\$30.000,00
82	INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA de 01 FO FLAT ^ Compreende o fornecimento e lançamento de metro linear de cabo de fibra óptica, utilizando equipamentos, ferramentas e procedimentos adequados ao tipo de cabo utilizado, incluindo os acessórios necessários (abraçadeira, buchas e parafusos, placas de identificação em PVC)	FURUKAWA	TERALAN - CFOA-DROP-01FO-FLAT + Acessórios	3000	m	R\$15,00	R\$45.000,00
83	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA/SUBTERRÂNEA -- > Compreende a instalação de caixa de emenda óptica destinada a proteger e abrigar emendas diretas ou derivadas de cabos ópticos com capacidade de, no mínimo, 24 fibras em redes aéreas e/ou subterrâneas que permite a entrada de cabos com diâmetros entre 10 e 25 mm oferecendo uma capacidade de até 72 fibras para o cabo principal e de até 36 fibras para os cabos derivados. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - FK-CEO-4M + Acessórios	30	un	R\$751,44	R\$22.543,20
84	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA - Compreende a instalação e o fornecimento de caixa de parede para terminação óptica para uso interno fixado em parede ou superfície lisa, para a utilização de conectores ópticos mecânicos ou por fusão. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - FK-CTO-16MT + Acessórios	150	un	R\$474,67	R\$71.200,50

85	INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM LC-SPC/SC-SPC 2,5 m--> Compreende a instalação de cordões ópticos do tipo duplex SMF e ou MMF no distribuidor interno óptico versus o equipamento. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora e será devidamente organizado no bracket com velcro próprio e sem torção e ou curvas de 90°.	FURUKAWA	TERALAN - CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM LC- SPC/SC-SPC 2,5 m + Acessórios	50	un	R\$129,74	R\$6.487,00
86	INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM SC-SPC/SC-SPC 2,5 m--> Compreende a instalação de cordões ópticos do tipo duplex SMF e ou MMF no distribuidor interno óptico versus o equipamento. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora e será devidamente organizado no bracket com velcro próprio e sem torção e ou curvas de 90°.	FURUKAWA	TERALAN - CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM SC- SPC/SC-SPC 2,5 m + Acessórios	50	un	R\$129,74	R\$6.487,00
87	INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO MONOFIBRA SIMPLEX SM SC-UPC/SCAPC 1,5 m --> Compreende a instalação de cordões ópticos do tipo monofibra no distribuidor interno óptico, nos splitters ou nos equipamentos terminais OLT Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM SC- SPC/SC-SPC 2,5 m + Acessórios	50	un	R\$141,41	R\$7.070,50
88	INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX SM SC-SPC/SC-APC 2,5M--> Compreende a instalação de cordões ópticos do tipo duplex SMF e ou MMF no distribuidor interno óptico versus o equipamento. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora e deve ser devidamente organizado no bracket com velcro próprio e sem torção e ou curvas de 90°.	FURUKAWA	TERALAN - CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX SM SC- SPC/SC-APC 2,5M + Acessórios	50	un	R\$127,18	R\$6.359,00
89	INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" - 36 FIBRAS COM BANDEJA E ACOPLADORES--> Compreende fornecimento e instalação de distribuidor óptico com capacidade para até 36 FIBRAS, instalação em rack padrão 19", incluindo fornecimento e instalação com emenda por fusão, realização de testes de verificação e identificação com etiquetas térmicas.	FURUKAWA	TERALAN - DIO COMPLETO 36FO + Acessórios	60	un	R\$1.927,50	R\$115.650,00

90	INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" 24 FIBRAS COM BANDEJA E ACOPLADORES--> Compreende a instalação de distribuidor interno óptico com capacidade para 24 fibras em armários ou racks. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - DIO COMPLETO 24FO + Acessórios	30	un	R\$2.157,08	R\$64.712,40
91	INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO SOBREPOR 12 FIBRAS COM BANDEJA E ACOPLADORES--> Compreende a instalação de distribuidor interno óptico com capacidade para 12 fibras em armários ou racks. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - DIO COMPLETO 12FO + Acessórios	30	un	R\$2.200,00	R\$66.000,00
92	INSTALAÇÃO DE EMENDA ÓPTICA POR FUSÃO--> Compreende o serviço de fusão de fibra óptica SM com máquina de fusão adequada. As fusões devem estar acomodadas em caixas de emenda, DIOS ou pontos de terminação óptica. O serviço deve ser feito por unidade de fibra óptica.	Próprio	Próprio	200	un	R\$63,30	R\$12.660,00
93	INSTALAÇÃO DE EMENDA ÓPTICA POR FUSÃO--> Compreende o serviço de fusão de fibra óptica SM com máquina de fusão adequada de propriedade da contratante . As fusões devem estar acomodadas em caixas de emenda, DIOS ou pontos de terminação óptica. O serviço deve ser feito por unidade de fibra óptica.	Próprio	Próprio	300	un	R\$63,30	R\$18.990,00
94	INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA DUPLEX SM SCSPC --> Compreende a instalação de cordões ópticos do tipo duplex SMF e ou MMF no distribuidor interno óptico versus o equipamento. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora e ser devidamente organizado no bracket com velcro próprio e sem torção e ou curvas de 90°.	FURUKAWA	TERALAN - EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA DUPLEX SM SCSPC + Acessórios	200	un	R\$65,98	R\$13.196,00
95	INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO ÓPTICA SIMPLEX SM SC-APC^ Compreende a instalação de cordões ópticos do tipo duplex SMF e ou MMF no distribuidor interno óptico versus o equipamento. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora e deve ser devidamente organizado no bracket com velcro próprio e sem torção e ou curvas de 90°.	FURUKAWA	TERALAN - EXTENSÃO ÓPTICA SIMPLEX SM SC-APC + Acessórios	100	un	R\$272,82	R\$27.282,00

96	INSTALAÇÃO DE PAINEL DESCARREGADO PARA MÓDULOS ÓPTICOS--> Compreende o fornecimento e instalação de painel descarregado 19" em rack previamente instalado. Deve ser fornecido com as porcas tipo gaiola e parafusos necessários para sua correta fixação. Todo material deverá ser fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - PAINEL DESCARREGALGX DO PARA MÓDULOS ÓPTICOS + Acessórios	100	un	R\$500,00	R\$50.000,00
97	INSTALAÇÃO DE SPLITTER 19" 1X32--> Compreende o fornecimento e instalação de splitter 19" em rack previamente instalado. Deve ser fornecido com as porcas tipo gaiola e parafusos necessários. Todo material deverá ser fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - SPLITTER 19" 1X32 + Acessórios	60	un	R\$166,25	R\$9.975,00
98	INSTALAÇÃO DE SPLITTER MODULAR 1X2 --> Compreende o fornecimento e instalação de splitter modular no painel descarregado fornecido. Todo material deverá ser fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - SPLITTER MODULAR 1X2 + Acessórios	50	un	R\$300,00	R\$15.000,00
99	INSTALAÇÃO DE SPLITTER MODULAR 1X4--> Compreende o fornecimento e instalação de splitter modular no painel descarregado fornecido. Todo material deverá ser fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - SPLITTER MODULAR 1X4 + Acessórios	50	un	R\$350,00	R\$17.500,00
100	INSTALAÇÃO DE SPLITTER MODULAR 1x8--> Compreende o fornecimento e instalação de splitter modular no painel descarregado fornecido. Todo material deverá ser fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - SPLITTER MODULAR 1X8 + Acessórios	60	un	R\$385,00	R\$23.100,00
101	INSTALAÇÃO DE TOMADA APARENTE PARA ACOPLADOR ÓPTICO^~ Compreende a instalação e o fornecimento de tomada aparente para uso de conector óptico de campo, indicado para uso interno fixado em parede ou superfície lisa; deve possuir capacidade para até 1 posição óptica SC. Deve apresentar espaço para fixação de etiqueta de identificação. Deve atender a especificação do item M50.	FURUKAWA	TERALAN - TOMADA APARENTE PARA ACOPLADOR ÓPTICO + Acessórios	60	un	R\$205,00	R\$12.300,00

102	SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA--> Serviço de confecção de emendas em fibras ópticas, por fusão, com perdas não superiores a 0,3 dB. Após a fusão da emenda deverá ser apresentado um relatório com as seguintes informações: 1 - Número da emenda; 2 - Local da emenda; 3 - Número de fibras; 4 - Informações dos cabos (origem - destino); 5 - Tipo de caixa de emenda; 6 - Data da emenda; 7 - Valor da perda na fusão (apresentado pelo OTDR); 8 - Executor da emenda	Próprio	Próprio	300	un	R\$58,80	R\$17.640,00
103	SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA--> Serviço de confecção de emendas em fibras ópticas, por fusão com equipamento do contratante, com perdas não superiores a 0,3 dB. Após a fusão da emenda deverá ser apresentado um relatório com as seguintes informações: 1 - Número da emenda; 2 - Local da emenda; 3 - Número de fibras; 4 - Informações dos cabos (origem - destino); 5 - Tipo de caixa de emenda; 6 - Data da emenda; 7 - Valor da perda na fusão (apresentado pelo OTDR); 8 - Executor da emenda.	Próprio	Próprio	300	un	R\$58,80	R\$17.640,00
104	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO BLI - 12 FIBRAS--> Compreende o fornecimento e lançamento de metro linear de cabo de fibra óptica, utilizando equipamentos, ferramentas e procedimentos adequados ao tipo de cabo utilizado, incluindo os acessórios necessários (abraçadeira, buchas e parafusos, placas de identificação em PVC). Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - CABO ÓPTICO BLI - 12 FIBRAS + Acessórios	300	m	R\$30,00	R\$9.000,00
105	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO BLI - 01 FIBRA--> Compreende o fornecimento e lançamento de metro linear de cabo de fibra óptica, utilizando equipamentos, ferramentas e procedimentos adequados ao tipo de cabo utilizado, incluindo os acessórios necessários (abraçadeira, buchas e parafusos, placas de identificação em PVC). Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - CABO ÓPTICO BLI - 01 FIBRAS + Acessórios	300	m	R\$20,00	R\$6.000,00

106	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO BLI - 2 FIBRAS--> Compreende o fornecimento e lançamento de metro linear de cabo de fibra óptica, utilizando equipamentos, ferramentas e procedimentos adequados ao tipo de cabo utilizado, incluindo os acessórios necessários (abraçadeira, buchas e parafusos, placas de identificação em PVC). Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - CABO ÓPTICO BLI - 02 FIBRAS + Acessórios	300	m	R\$25,00	R\$7.500,00
107	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 4 FIBRAS USO EXTERNO ANTIRROEDORES--> Compreende o fornecimento e lançamento de Cabo Óptico SM 4 Fibras, uso externo, antirroedores, em duto subterrâneo e/ou tubulações dentro e fora dos campus da UFPI. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - CABO ÓPTICO SM 4 FIBRAS USO EXTERNO ANTIRROEDORES + Acessórios	300	m	R\$25,00	R\$7.500,00
108	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 4 FIBRAS USO INTERNO--> Compreende o fornecimento e lançamento de Cabo Óptico SM 4 Fibras, uso interno. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - CABO ÓPTICO SM 4 FIBRAS USO INTERNO + Acessórios	300	m	R\$20,00	R\$6.000,00
109	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 6 FIBRAS USO EXTERNO ANTIRROEDORES--> Compreende o fornecimento e lançamento de Cabo Óptico SM 6 Fibras, uso externo, antirroedores, em via pública quer seja em postes e/ou dutos subterrâneos. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora.	FURUKAWA	TERALAN - CABO ÓPTICO SM 6 FIBRAS USO EXTERNO ANTIRROEDORES + Acessórios	300	m	R\$30,00	R\$9.000,00
110	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 6 FIBRAS USO INTERNO--> Compreende o fornecimento e lançamento de Cabo Óptico SM 6 Fibras, uso interno. Todo o material será fornecido pela empresa vencedora	FURUKAWA	TERALAN - CABO ÓPTICO SM 6 FIBRAS USO INTERNO + Acessórios	300	m	R\$20,00	R\$6.000,00
VALOR GLOBAL							R\$3.753.321,45

1.1 O preço global é de **R\$3.753.321,45** (três milhões, setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos).

1.2 Prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da abertura da sessão, podendo ser prorrogado por acordo das partes;

1.3 APRESENTAMOS A PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL À UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, relativamente a prestação dos serviços, objeto do Pregão Eletrônico nº 21/2023, conforme especificações técnicas descritas no ANEXO I, pela qual declaramos pleno conhecimento e total concordância com os termos do Edital respectivo, bem assim com as condições estabelecidas para a contratação;



1.4 Compreendemos, na íntegra, o Edital supra mencionado e afirmamos que nossa proposta é perfeitamente exequível aos preços finais que ofertarmos nesta licitação, bem assim que temos plenas condições de executar o objeto licitado, manifestando total concordância em realizá-lo conforme disposto no Edital, respeitando especificações, requisitos, prazos e condições do fornecimento, inclusive nas hipóteses do art. 65, §1º, da Lei n. 8.666/93;

1.5 Esta empresa proponente cumpre plenamente todos os requisitos para habilitação e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente e compromissada na obrigação de declarar ocorrências posteriores;

1.6 mantendo nenhum vínculo de dependência ou subordinação com quaisquer outras empresas licitantes neste certame;

1.7 Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, a proponente não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos na condição de aprendiz;

1.8 Que responsabiliza-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, reconhecendo como verdadeiras as propostas, ofertas e demais atos praticados no COMPRASGOVERNAMENTAIS, diretamente e/ou por representante, neste certame;

1.9 As obrigações que impliquem custos e formação de preços que não fizemos constar desta proposta serão suportadas por nós proponentes;

1.10 Todos os cálculos foram feitos com base nos preços vigentes no mercado, pelo que ofertamos os valores supracitados;

1.11 Que declara para fins de comprovação perante a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, que estamos cientes que o objeto do Pregão Eletrônico nº 21/2023 o pagamento será efetivado conforme às necessidades dos serviços e que detemos condições operacionais para disponibilizar todos os serviços, quando solicitados, conforme estabelece o edital e seus anexos.

1.12 Declaramos sob as penas da lei, de que atendem aos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte.

1.13 Declaro, sob as penas da Lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no Termo de Referência.

1.14 Declaro, sob as penas da Lei, que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado.

1.15 Declara que renuncia ao direito de realizar Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Pregão Eletrônico nº 21/2023, e que toma conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como das informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta econômica, nos responsabilizando por todas as consequências oriundas deste ato.

1.16 Declaro que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

1.17 Na proposta de preço estão inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, transportes, garantias, e seguros incidentes ou que venham a incidir sobre o fornecimento.

1.18 Declaro que o objeto cotado por nossa empresa atende todas as exigências do Edital, relativas à valores, especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

1.19 Declaro, que a Garantia será conforme determinado no Termo de Referência.

1.20 Esta é a proposta que apresentamos à Universidade Federal do Piauí, pelo que solicitamos que a tomem como firme e irrevogável, na forma do Edital e da legislação aplicável.



1.21 Link para acesso aos Catálogos :

<https://drive.google.com/drive/folders/1Bv6clbCLd3H0Yn6PmHsLRZ2ptBb559Ve?usp=sharing>

2. Dados da Empresa:

BANCARIOS

- **BANCO:** 001 – Banco do Brasil
- **AGÊNCIA:** 3599-8
- **CONTA :** 34683-7

IDENTIFICAÇÃO

- **RAZAO SOCIAL:** APC TECNOLOGIA LTDA
- **CNPJ:** 11.241.567/0001-76
- **ENDEREÇO:** Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Bloco A, Conjunto A, Entrada A, Sala 520, Ed. - Le Quartier Asa Norte Brasília – DF CEP : 70.701-000
- **TELEFONE:** (61) 3426-7505
- **E-MAIL:** engenharia@apctecnologia.com.br

- Representante Legal da empresa:

ANA CLARA DE ALMEIDA PEDROSA

- RG: 3.658.829 SSP/DF
- CPF: 070.027.921-05
- Telefone: (61) 3426-7502
- E-mail: engenharia@apctecnologia.com.br / pedrosa@apctecnologia.com.br

- Responsavel Técnico da empresa:

FRANCISCO GOMES PEDROSA

- RG: 1.651.427 SSP/DF
- CPF: 834.184.661-68
- Telefone: (61) 3426-7502 / (61) 98407-4080
- E-mail: pedrosa@apctecnologia.com.br

ANA CLARA DE
ALMEIDA
PEDROSA:07002792105

Assinado de forma digital por
ANA CLARA DE ALMEIDA
PEDROSA:07002792105
Dados: 2024.01.15 11:13:17
-03'00'

ANA CLARA DE ALMEIDA PEDROSA
Sócia-Administradora
CPF: 070.027.921-05

FRANCISCO GOMES
PEDROSA:8341846
6168

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GOMES
PEDROSA:83418466168
Dados: 2024.01.15 11:12:49
-03'00'

FRANCISCO GOMES PEDROSA
Responsável Técnico – Eng.º Eletricista
CREA 15.199/D-DF
CPF: 834.184.661-68



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PARECER Nº 01/2024

Teresina, 16 de Janeiro de 2024.

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, vimos apresentar o Parecer relativo aos itens de 1 a 110 do **Pregão Eletrônico nº 21/2023**, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de empresa especializada nos serviços de instalação, lançamento e manutenção da rede lógica e óptica, com fornecimento de material, tanto na parte interna quanto na parte externa (Campi e Colégios Técnicos da UFPI), quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITENS de 01 a 55 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NOS LOCAIS: Campus Universitário Petrônio Portella e Colégio Técnico de Teresina (CTT) - TERESINA/PI

A proposta apresentada pela empresa APC TECNOLOGIA LTDA para os itens de 01 a 55, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO No 21/2023 e Processo Administrativo n.º 23111.012631/2022-72 que compõe os serviços a serem realizados no Campus Universitário Petrônio Portella e Colégio Técnico de Teresina (CTT) - TERESINA/PI, **apresentam-se** em conformidade as características e modelos estabelecidos no Termo de Referência anexo do Edital.

ITENS de 56 a 110 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NOS LOCAIS: Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, Campus Professora Cinobelina Elvas e Colégio Técnico de Bom Jesus (CTBJ), Campus Professor Amílcar Ferreira Sobral e Colégio Técnico de Floriano (CTF) - PICOS/PI, BOM JESUS/PI e FLORIANO/PI

A proposta apresentada pela empresa APC TECNOLOGIA LTDA para os itens de 56 a 110, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO No 21/2023 e Processo Administrativo n.º 23111.012631/2022-72 que compõe os serviços a serem realizados no Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, Campus Professora Cinobelina Elvas e Colégio Técnico de Bom Jesus (CTBJ), Campus Professor Amílcar Ferreira Sobral e Colégio Técnico de Floriano (CTF) - PICOS/PI, BOM JESUS/PI e FLORIANO/PI **apresentam-se** em conformidade as características e modelos estabelecidos no Termo de Referência anexo do Edital.

ANTONIO PERICLES
BONFIM SARAIVA DE
OLIVEIRA:39498271372

Assinado de forma digital por
ANTONIO PERICLES BONFIM
SARAIVA DE OLIVEIRA:39498271372
Dados: 2024.01.16 13:14:50 -03'00'

Antônio Pércles Bomfim Saraiva de Oliveira
Coordenador de Infraestrutura - STI/UFPI



Documento assinado digitalmente

FRANKLHES SANTOS CARVALHO

Data: 16/01/2024 13:09:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANKLHES SANTOS CARVALHO

Superintendente de Tecnologia da Informação - STI/UFPI



cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

PREGÃO 21/2023- MANIFESTAÇÃO QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ITEM 12.3.3.1

3 mensagens

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

16 de janeiro de 2024 às 14:49

Para: Coordenação de Infraestrutura STI <infraestrutura.sti@ufpi.edu.br>, FRANKLHES SANTOS CARVALHO <franklh@ufpi.edu.br>

Prezado(a) Senhor(a),

Tendo em vista as especificidades técnicas do objeto do pregão 21/2023 e considerando que a exigência de qualificação técnica constante no item 12.3.3.1 já foi objeto do seguinte esclarecimento:

“Sendo assim, não será solicitado atestado de um, dois ou três itens de forma específica, já que a intenção da qualificação técnica nesse momento do pregão será a de comprovar que o licitante tem condições de executar todo o objeto solicitado. De acordo com o subitem 12.3.3.1, dentre o(s) atestado(s) apresentado(s) **deverá existir, pelo menos um, referente à passagem e fusão de fibra óptica e rede estruturada Categoria 6.**”

Solicitamos vossa manifestação quanto ao cumprimento da exigência de qualificação técnica mencionada.

Seguem em anexo os atestados do fornecedor APC TECNOLOGIA LTDA.

Aguardamos vossa manifestação o mais breve possível para dar continuidade do Pregão.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Jéssica

Coordenadoria de Compras e Licitações

Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

4 anexos

 **ATESTADO TÉCNICO UFAC 001.2014.PDF**
3551K

 **ATESTADO TÉCNICO UFAC 024.2016.pdf**
2815K

 **SEI_PRF-RS - 47929525 - Atestado.pdf**
353K

 **SEI_TJDFT - 2529342 - Atestado de Capacidade Técnica.pdf**
302K

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

16 de janeiro de 2024 às 15:01

Para: Superintendência de Tecnologia da Informação STI <sti@ufpi.edu.br>

Prezado(a) Senhor(a),

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Coordenadoria de Compras e Licitações

Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos



ATESTADO TÉCNICO UFAC 001.2014.PDF

3551K



ATESTADO TÉCNICO UFAC 024.2016.pdf

2815K



SEI_PRF-RS - 47929525 - Atestado.pdf

353K



SEI_TJDFT - 2529342 - Atestado de Capacidade Técnica.pdf

302K

Superintendência de Tecnologia da Informação STI <sti@ufpi.edu.br>

18 de janeiro de 2024 às 09:19

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

Bom dia,

Em resposta a solicitação confirmamos que os atestados apresentados atendem as exigências de qualificação técnica mencionada no edital do PREGÃO 21/2023.

Atenciosamente,

Superintendência de Tecnologia da Informação

Universidade Federal do Piauí

Telefone (86) 3215-5627

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.241.567/0001-76 DUNS®: 900117341
Razão Social: APC TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: APC TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/12/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	25/01/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/05/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/02/2024
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.241.567/0001-76 DUNS®: 900117341
Razão Social: APC TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: APC TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/12/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 1.920.000,00 Data de Abertura da Empresa: 19/10/2009
CNAE Primário: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

CNAE Secundário 1: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 2: 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE
CNAE Secundário 3: 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA
CNAE Secundário 4: 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO
CNAE Secundário 5: 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 6: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
CNAE Secundário 7: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 8: 6110-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
CNAE Secundário 9: 6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO
CNAE Secundário 10: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 11: 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À
CNAE Secundário 12: 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE

Dados para Contato

CEP: 70.701-000
Endereço: SETOR SHN QUADRA 1, S/N - CONJ A BLOCO A ENTRADA A SALA 518
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 34267500 Telefone: (61) 92091821
E-mail: administrativo@apctecnologia.com.br

Dados do Responsável Legal

CPF: 070.027.921-05
Nome: ANA CLARA DE ALMEIDA PEDROSA

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 070.027.921-05
Nome: ANA CLARA DE ALMEIDA PEDROSA
E-mail: administrativo@apctecnologia.com.br

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 070.027.921-05 Participação Societária: 100,00%
Nome: ANA CLARA DE ALMEIDA PEDROSA
Número do Documento: 3.658.829 Órgão Expedidor: SSP DF
Data de Expedição: 19/09/2014 Data de Nascimento: 04/12/2003
Filiação Materna: MARIA CLENES PEREIRA DE ALMEIDA
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 70.673-054
Endereço: OUTROS SQSW 300 BLOCO P AP 304, 300 - SUDOESTE
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (00) 00000000
E-mail: pedrosa@apctecnologia.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais

1560 - COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AERONAVES
1680 - ACESSORIOS E COMPONENTES DIVERSOS DE AERONAVES
1925 - NAVIOS DE SERVICOS ESPECIAIS
2010 - EQUIPAMENTOS DE PROPULSÃO DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS
2920 - COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO DE MOTORES, EXCETO OS DE AE-RONAVES
2925 - COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO DE MOTORES DE AERONAVES
3432 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA A RESISTÊNCIA ELÉTRICA
3610 - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO
3815 - ACESSÓRIOS PARA GUINDASTES E ESCAVADEIRAS
3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
3930 - VEÍCULOS AUTOPROPULSIONADOS PARA ARMAZÉM
4010 - CORRENTES E CABOS DE AÇO
4020 - CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES
4030 - ACESSÓRIOS PARA CORDAS, CABOS E CORRENTES
4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO
4130 - COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO
4140 - VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTONHAS
4210 - EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO
4240 - EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO
4730 - ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS

Relatório de Credenciamento

Materiais

4820 - VÁLVULAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ

4910 - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS

5110 - FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ

5120 - FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ

5130 - FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ

5280 - JOGOS E CONJUNTOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

5325 - DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

5340 - FERRAGENS DIVERSAS

5445 - ESTRUTURAS DE TORRES PRÉ-FABRICADAS

5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO

5640 - PAINEL DE PAPELÃO, PAPEL EMPREGADO EM CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DE ISOLAMENTO TÉRMICO

5670 - COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO

5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO

5805 - EQUIPAMENTO TELEFÔNICO E TELEGRÁFICO

5810 - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA SEGURANÇA DE COMUNICAÇÕES

5811 - OUTROS EQUIPAMENTOS CRIPTOLÓGICOS E COMPONENTES

5815 - EQUIPAMENTOS DE TELETIPO E FAC-SÍMILE

5820 - EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO POR RÁDIO E TELEVISÃO, EXCETO OS DE AERONAVES

5835 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM

5836 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO

5860 - DISPOSITIVOS DE RADIAÇÃO COERENTE ESTIMULADA, SEUS COMPONENTES E ACESSÓRIOS

5895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMUNICAÇÕES

5905 - RESISTORES

5920 - FUSÍVEIS INTERRUPTORES, ISOLANTES E PROTETORES

5930 - CHAVES ELÉTRICAS

5935 - CONECTORES ELÉTRICOS

5940 - BORNES, TERMINAIS E LÂMINAS TERMINAIS

5945 - RELÉS E SOLENÓIDES

5961 - DISPOSITIVOS A SEMICONDUTOR E PLACAS ASSOCIADAS (CIRCUITOS)

5963 - MÓDULOS ELETRÔNICOS

5970 - ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES

5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE

5985 - ANTENAS, GUIAS DE ONDA E ITENS CORRELATOS

5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES

5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS

6015 - CABOS DE FIBRA ÓTICA

6020 - CONJUNTOS MONTADOS DE CABOS DE FIBRA ÓTICA

6030 - DISPOSITIVOS DE FIBRA ÓTICA

6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

6115 - GERADORES E CONJUNTOS GERADORES ELÉTRICOS

6125 - CONVERSORES ELÉTRICOS ROTATIVOS

6140 - BATERIAS RECARREGÁVEIS

Relatório de Credenciamento

Materiais

6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS

6150 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO

6220 - LUZES E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS

6230 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E PORTÁTIL

6240 - LÂMPADAS ELÉTRICAS

6250 - LUSTRES, SUPORTES PARA LÂMPADAS E ELEMENTOS DE PARTIDA

6350 - SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA

6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS

6520 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS

6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES

6545 - JOGOS E CONJUNTOS MÉDICOS

6625 - INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO

6730 - EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA

6760 - EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E ACESSÓRIOS

6940 - ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO DE COMUNICAÇÕES

7010 - COMPUTADORES

7020 - IMPRESSORAS

7025 - UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS

7030 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS

7035 - EQUIPAMENTOS SUPORTES DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS

7045 - ARTIGOS DIVERSOS PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS

7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA

7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO

7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES

7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS

7210 - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

7230 - TAPEÇARIAS, CORTINAS E PERSIANAS

7290 - UTENSÍLIOS COMERCIAIS E DOMÉSTICOS DIVERSOS

7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA

7490 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO

7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

7730 - FONÓGRAFOS, RÁDIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMÉSTICO

7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO

8020 - PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES

8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

8145 - RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

8320 - MATERIAIS PARA ESTOFAMENTO E ACOLCHOAMENTO

8335 - MATERIAIS PARA CALÇADOS

8430 - CALÇADOS MASCULINOS

9905 - CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

9999 - ITENS DIVERSOS

Serviços

213 - Estudos e Projetos de Instalação Elétrica

Emitido em: 18/01/2024 08:42

CPF: 042.XXX.XXX-56 Nome: JESSICA DE OLIVEIRA LEITE

Relatório de Credenciamento

Serviços

221 - Estudos e Projetos de Instalação Hidro-Sanitária
230 - Estudos e Projetos de Instalação Telefônica
248 - Estudos e Projetos de Instalação de Gás - Instalações Pre-Diais / Industriais
256 - Estudos e Projetos de Instalação Eletrônica
264 - Estudos e Projetos - Instalações Prediais
272 - Estudos e Projetos de Instalação de Som Ambiente
477 - Ar Condicionado - Estudos e Projetos de Sistema
531 - Estudos e Projetos de Instrumentação e Controle
566 - Estudos e Projetos de Instalação de Linhas de distribuiçãoEnergia Elétrica
590 - Estudos e Projetos de Comutação Telefônica
604 - Estudos e Projetos de Comutação Telegráfica
612 - Estudos e Projetos de Comunicação de Dados
710 - Auditoria em Área de Projetos
809 - Consultoria / Assessoria - Engenharia
1260 - Informática - Manutenção/Instalação Sistemas/Periféricos
1341 - Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Constru-ção / Obras Cíveis
1619 - Obras Cíveis de Edificação Prediais
1970 - Instalação / Montagem / Manutenção - Equipamentos Elétricos
1988 - Manutenção / Instalação / Montagem / Ampliação - Equipamen-tos de Telecomunicações
1996 - Manutenção / Instalação e Montagem de Intrumentação de Con-trole
2003 - Instalação e Montagem de Sistemas de Tubulações Industriais
2011 - Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio
2020 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)
2038 - Instalação e Montagem - Sistemas Ventilação e Exaustão Mecâ-nica
2046 - Instalação e Montagem de Sistemas de Aquecimento
2054 - Instalação e Montagem de Sistemas de Refrigeração
2062 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Ferroviária
2070 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Marítima
2089 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Rodoviária
2097 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Aérea
2135 - Instalação e Manutenção Sistemas de Aterramento e ProteçãoContra Descargas Atmosféricas
2143 - Instalação e Montagem de Redes Aéreas - Telecomunicações
2151 - Instalação e Montagem Redes Subterrâneas - Telecomunicações
2160 - Instalação e Montagem Redes Subaquáticas - Telecomunicações
2178 - Instalação e Montagem para Equipamentos de Processamento deDados
2186 - Instalação e Montagem de Cozinhas Industriais
2194 - Instalação e Montagem de Oficinas
2208 - Instalação e Montagem de Laboratórios
2216 - Instalação e Montagem de Instalações Frigoríficas
2224 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas
2232 - Instalação e Montagem de Isolamento Térmico
2240 - Instalação e Montagem de Isolamento Acústico
2259 - Instalação e Montagem de Construção Naval
2267 - Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos
2658 - Manutenção / Instalação - Nobreak

Relatório de Credenciamento

Serviços

2704 - Instalação / Manutenção de Equipamentos de Rádio / Antena / Agulha Giroscópica
2739 - Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico
2836 - Instalação / Manutenção de Sistema de Sinalização Trânsito Vertical / Horizontal
3557 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas
3832 - Treinamento na Área de Engenharia
4324 - Estudos e Projetos de Instalação de Elevadores - InstalaçõesPrediais
4383 - Obras Civas de Instalação de Elevadores
4545 - Obras Civas de Edificações Residenciais e Comerciais
4570 - Instalação / Montagem / Desmontagem / Manutenção / Usina Hi-drelétrica
4588 - Instalação / Montagem / Desmontagem / Manutenção / Usina Hi-drelétrica até 10mw
4596 - Instalação e Montagem de Energia Elétrica Até 60kv
4600 - Instalação e Montagem de Subestações de Energia Elétrica até138kv
4618 - Instalação e Montagem de Subestações de Energia Elétrica até230kv
4626 - Instalação e Montagem de Subestações de Energia Elétrica até500kv
4634 - Instalação e Montagem de Subestações de Energia Elétrica Acima de 500kv
4642 - Instalação e Montagem de Subestações de Energia ElétricaBlindadas
4650 - Instalação e Montagem Linhas de Transmissão - Energia Elétrica Até 690kv
4669 - Instalação e Montagem Linhas de Transmissão - Energia Elétrica Até 138kv
4677 - Instalação e Montagem Linhas de Transmissão - Energia Elétrica Até 230kv
4685 - Instalação e Montagem Linhas de Transmissão - Energia Elétrica Até 500kv
4693 - Instalação e Montagem Linhas de Transmissão - Energia Elétrica Acima de 500kv
4707 - Instalação e Montagem Linhas Aéreas de Distribuição de Ener-gia Elétrica
4715 - Instalação e Montagem Linhas Subterrâneas de Distribuição -Energia Elétrica
5290 - Instalação / Manutenção - Pisos Elevados
5304 - Instalação / Manutenção - Pisos Alta Resistência
5312 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
5584 - Instalação de Película de Proteção
5592 - Instalação / Manutenção Hidrossanitárias
5606 - Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial
5789 - Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box
5819 - Confeção e Instalação de Cortina
5835 - Manutenção em Projetor de Imagem
6041 - Instalação de Tapete / Carpete
8800 - Medicina / Engenharia Trabalho - Planejamento / Controle
8834 - Instalação e Montagem de Pontes de Embarque em Aeroporto
8877 - Instalação e Montagem de Carrossel Transportador de Bagagem
12700 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede
13099 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições
13102 - Instalação / Montagem / Assistência Técnica de Sistema de Arquivamento Deslizante
13110 - Instalação / Montagem / Assistência Técnica de Fichário Tipo- Eletromecânico Rotativo
13137 - Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura
13331 - Instalação de Sistema Eletrônico Integrado de Segurança -(Pessoal / Patrimonial)
13455 - Obras Civas - Pequenas Obras / Pintura em Geral
13501 - Instalação de Aparelho Óptico

Relatório de Credenciamento

Serviços

13668 - Estudos e Projetos de Instalação de Rede Local de Microcomputador
13676 - Instalação de Rede Local de Microcomputador
13684 - Estudos e Projetos de Instalação de Rede Comunicação / Local
13692 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade
13757 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som
14010 - Informática - Estudo e Projeto de Instalações Físicas
14826 - Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança
14923 - Instalação / Manutenção - Hidrômetro / Cavalete
14958 - Informática - Internet
15709 - Instalação / Montagem / Manutenção Equipamento - Irrigação /Agroindustriais
15792 - Instalação / Manutenção - Equipamento Eletroeletrônico
15814 - Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral
15903 - Instalação de Forro - Lã de Vidro / Lã de Rocha
16675 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela
17175 - Desenvolvimento, Construção, Instalação - Sistema AutomáticoAquisição Dados Conjunto Híbrido (Eólico, Solar, Diesel)
17302 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos
17337 - Engenharia Eletrônica - Processamento de Sinais
17345 - Engenharia Eletrônica - Desenvolvimento de Sistemas Residen-tes (Firmware)
17639 - Instalação e Montagem - Pannel / Placa Luminosa
17655 - Instalação / Manutenção - Cabo Óptico / Acessório
17744 - Locação / Instalação / Manutenção / Operação - EquipamentoEletrônico de Controle de Velocidade
17809 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca
17957 - Automatização de Portão - Instalação / Manutenção
18139 - Telefonia - Convencional / Celular
18180 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro
18406 - Instalação / Manutenção - Porta / Cancela / Portão
18627 - Instalação / Manutenção / Expansão / Programação / Locação Equipamento Telefônico
18856 - Instalação / Manutenção - Peça / Acessório de Veículo Automotivo
19410 - Instalação / Manutenção - Dissolutor
19429 - Instalação / Manutenção - Sistema Ar Comprimido
19615 - Informática - Instalação / Manutenção Comunicação Dados
19631 - Instalação / Manutenção - Equipamento Controle Acesso Pessoa
19690 - Fusão Fibra Óptica
19739 - Instalação / Manutenção - Rede Telefônica
19925 - Instalação / Manutenção - Esquadria
20052 - Treinamento - Instalação / Utilização Equipamento
20060 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia
20117 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas
20141 - Instalação / Montagem / Manutenção - Estante Ventilada / Isolador Animal / Canil
20265 - Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais
20508 - Confecção e Instalação Mastro - Bandeira
20559 - Instalação / Manutenção Relógio
20630 - Instalação / Manutenção - Energia Fotovoltáica

Relatório de Credenciamento

Serviços

20648 - Instalação / Manutenção / Locação Máquinas Automáticas e Semi-automáticas (Café, Chá, Algodão-doce, e Outras)

20664 - Instalação / Manutenção - Brises Fachada

20672 - Instalação / Manutenção - Haste Manobra

20702 - Confeção / Instalação - Calha

20710 - Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VídeoConferência

20788 - Confeção / Instalação / Manutenção - Tanque Térmico

20796 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria

21210 - Informática - Diagnóstico e Projeto Rede Dados

21334 - Instalação / Manutenção - Placa de Identificação

21342 - Automatização Porta de Vidro - Instalação / Manutenção

21512 - Confeção / Instalação - Claviculário

21539 - Instalação / Manutenção - Iluminação Travessia Urbana / Obrade Arte Especial

21610 - Instalação Bloqueador - Ligação Telefônica

21660 - Monitoramento Circuito Fechado TV

21687 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

21806 - Instalação / Montagem - Estante

21822 - Manutenção / Reforma - Instalação Prevenção Combate Incêndio

21911 - Confeção / Instalação / Manutenção - Vidraçaria

21989 - Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira

21997 - Instalação - Forro Pvc

22012 - Instalação / Manutenção Suporte Projeção Visual

22020 - Instalação / Manutenção Dispositivo Sustentação/Afastamento

22063 - Instalação de Máquinas e Equipamentos para Indústria Farma-cêutica

22071 - Instalação de Unidade de Água Gelada

22080 - Instalação de Grupo Datador para Lote e Validade

22101 - Instalação / Manutenção - Persiana Entre-Vidros

22128 - Manutenção / Instalação / Desenvolvimento Software

22225 - Serviço Engenharia

22497 - Confeção / Instalação Faixas

22500 - Confeção/Instalação de Fita Antiderrapante

22519 - Confeção/Instalação de Placa de Sinalização

22535 - Instalação Cortina Ar

22543 - Serviço Instalação Grupo Gerador

22578 - Instalação / Manutenção / Bancada

22608 - Instalação / Manutenção Central Gás

22748 - Montagem Ambulatório

22799 - Instalação corrimões de ferro

22845 - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário

22977 - Instalação/Manutenção - Circuito Fechado TV

22985 - Instalação / Manutenção - Bombas Hidráulicas / Combustível

23086 - Instalação / Manutenção - Rede Distribuição Gás

24376 - Instalação e Montagem de Palco

24783 - Implantação / Remanejamento/ Infovia / Fibra Óptica

25135 - Serviço Rede Comunicação Dados e Imagem

Relatório de Credenciamento

Serviços

25321 - Instalação - Persianas Verticais/Horizontais



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANA CLARA DE ALMEIDA PEDROSA**

CPF/CNPJ: **070.027.921-05**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:59:42 do dia 18/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 0EIG180124085942

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/01/2024 às 09:01) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 070.027.921-05.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65A9.130A.A1FE.F274 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 18/01/2024 08:57:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **APC TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **11.241.567/0001-76**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 07002792105

LIMPAR

Data da consulta: 18/01/2024 09:01:38
Data da última atualização: 01/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 01/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.241.567/0001-76 DUNS®: 900117341
Razão Social: APC TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: APC TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 40003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 13/07/2017 Prazo Final: 13/07/2017

Número do Processo: 07073/2016 Número do Contrato: PE nº 06/2014
Descrição/Justificativa: Não apresentar todos os documentos (habilitação e proposta)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.241.567/0001-76 DUNS®: 900117341

Razão Social: APC TECNOLOGIA LTDA

Nome Fantasia: APC TECNOLOGIA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.241.567/0001-76 DUNS®: 900117341
Razão Social: APC TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: APC TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	11.241.567/0001-76	DUNS®:	900117341
Razão Social:	APC TECNOLOGIA LTDA		
Nome Fantasia:	APC TECNOLOGIA		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	27/12/2024

Dados do Nível

Situação do Nível:	Cadastrado
--------------------	------------

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	21/05/2024
Código de Controle:	369FEA8DD5FD4D7E		

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	25/01/2024
Código de Controle:	2023122718454600401145		

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	28/05/2024
Código de Controle:	682352572023		



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.241.567/0001-76 DUNS®: 900117341
Razão Social: APC TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: APC TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 0752918200102
Inscrição Municipal: 0752918200102

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 12/02/2024
Código de Controle: 343117240332023

Comprovante de Regularidade Municipal

Isento de Regularidade Fiscal Municipal. Fornecedor com domicílio no Distrito Federal.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.241.567/0001-76 DUNS®: 900117341
Razão Social: APC TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: APC TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
SEI_TJDFT - Atestado	2529342	-
SEI_PRF-RS - Atestado	47929525	-
CHECK LIST DOS ATESTADOS - APC	01/2023	-
CAT Nº 1368978_2020 - UFRN	CAT Nº 1368978	-
CRQ PEDROSA	15199/D-DF	31/03/2024
CAT Nº 2220524212_2021- UFPE	CAT Nº 2220524212	-
CRQ APC	8834	31/03/2024
CAT Nº 0720190000208 - 2017 - CINDACTA I	CAT Nº 0720190000208	-
ATESTADO TÉCNICO UFAC	CT 01/2014	-



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ:	11.241.567/0001-76	DUNS®:	900117341
Razão Social:	APC TECNOLOGIA LTDA		
Nome Fantasia:	APC TECNOLOGIA		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Dados do Nível

Situação do Nível:	Cadastrado
--------------------	------------

Dados do Balanço Anual - 12/2022

Exercício Financeiro:

Período:	01/2022 a 12/2022	Validade:	05/2024
----------	-------------------	-----------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 343117240332023
NOME: APC TECNOLOGIA LTDA
ENDEREÇO: SHN QUADRA 1 CONJ A BLOCO A ENTRADA A SALA 518/520 ED. LE QUARTIER HOT
CIDADE: ASA NORTE
CNPJ: 11.241.567/0001-76
CF/DF: 0752918200102 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 12 de fevereiro de 2024. *


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/066.694-9	DFE2300117112	05/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.184.661-68	FRANCISCO GOMES PEDROSA	05/06/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Ouro -
Biometria TSE, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2102043 em 05/06/2023 da Empresa APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11241567000176 e protocolo DFE2300117112 - 05/06/2023. Autenticação: EFE1E4ECD7BF2B354796A05AF3276C58F94B1C89. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/066.694-9 e o código de segurança bFi2. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.


ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 1

	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	5.904.907,72	8.628.578,88
ATIVO CIRCULANTE	5.744.497,27	8.361.359,27
Disponibilidades	1.367.472,75	242.558,42
Caixa	29.593,00	242.558,42
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.337.879,75	0,00
Créditos	165.453,02	0,00
Duplicatas a Receber	165.453,02	0,00
Tributos a Recuperar	569.842,26	517.660,10
Tributos Federais a Recuperar	554.963,19	502.781,03
Tributos Estaduais a Recuperar	14.879,07	14.879,07
Outros Créditos	3.641.729,24	7.601.140,75
Outros Créditos	3.641.729,24	7.601.140,75
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	160.410,45	267.219,61
Imobilizado	160.410,45	267.219,61
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	342.971,60	187.971,60
Móveis e Utensílios	72.032,00	177.032,00
Veículos	994.320,00	1.394.320,00
(-) Depreciações Acumuladas	(1.248.913,15)	(1.492.103,99)



BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 2

	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	5.904.907,72	8.628.578,88
PASSIVO CIRCULANTE	71.065,86	455.764,43
Fornecedores	3.700,00	372.709,06
Fornecedores	3.700,00	372.709,06
Obrigações Trabalhistas	1.078,68	979,00
Pró-Labore a Pagar	1.078,68	979,00
Obrigações Fiscais	38.488,35	77.305,97
Impostos e Contribuições a Recolher	38.488,35	77.305,97
Obrigações Sociais	0,00	341,00
INSS a Recolher	0,00	341,00
Obrigações Provisionadas	26.586,83	0,00
Provisão para IRPJ	21.087,98	0,00
Provisão para CSLL	5.498,85	0,00
Outras Obrigações	1.212,00	4.429,40
Outras Contas a Pagar	1.212,00	4.429,40
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	917.640,94	3.221.968,42
Receitas Diferidas	917.640,94	3.221.968,42
Receitas Diferidas	917.640,94	3.221.968,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.916.200,92	4.950.846,03
Capital Social	1.920.000,00	1.920.000,00
Capital Integralizado	1.920.000,00	1.920.000,00
Resultados acumulados	2.996.200,92	3.030.846,03
(-) Prejuízos Acumulados	3.030.846,03	3.991.845,71
(-) Prejuízo do Período/acumulados	0,00	(930.085,77)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(34.645,11)	(30.913,91)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 5.904.907,72 (cinco milhões, novecentos e quatro mil, novecentos e sete reais, setenta e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO GOMES PEDROSA
205 - Administrador - CPF 834.184.661-68

MARIA MARTA DE FREITAS GOMES
CONTADORA - CPF 335.066.201-34 - CRC DF 5375



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2022

Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 3

	31/12/2022	31/12/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.572.673,03	360.354,98
Receitas de Mercadorias Vendidas	2.073.995,05	360.354,98
Receitas de Serviços Prestados	498.677,98	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(344.773,43)	(56.395,56)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(344.773,43)	(56.395,56)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.227.899,60	303.959,42
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(215.333,91)	(962.397,29)
Custos das Mercadorias Vendidas	(82.336,26)	(889.285,74)
Custos dos Serviços Prestados	(132.997,65)	(73.111,55)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	2.012.565,69	(658.437,87)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
(-) DESPESA OPERACIONAL	(567.982,89)	(356.654,08)
Despesas Administrativas	(405.441,43)	(159.637,86)
Despesas Financeiras	(19.872,51)	(15.662,35)
Outras Despesas Operacionais	(148.549,17)	(181.642,15)
Receitas Financeiras	5.880,22	288,28
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.444.582,80	(1.015.091,95)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	(288.477,09)	93.222,27
Outras Receitas	4.227,66	511,23
Outras Despesas	(317.704,75)	(3.162,97)
Outros Ganhos e Perdas	25.000,00	95.874,01
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	1.156.105,71	(921.869,68)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	(102.662,09)	(8.216,09)
Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(36.761,06)	(3.891,83)
Provisão para Imposto de Renda	(65.901,03)	(4.324,26)
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	1.053.443,62	(930.085,77)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.053.443,62	(930.085,77)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 1.053.443,62 (um milhão e cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e três reais, sessenta e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO GOMES PEDROSA
205 - Administrador - CPF 834.184.661-68

MARIA MARTA DE FREITAS GOMES
CONTADORA - CPF 335.066.201-34 - CRC DF 5375



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - 2022

Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 4

Histórico	2022	2021
Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	3.030.846,03	3.991.845,71
Ajustes de Exercícios Anteriores	(30.913,91)	0,00
Reversões de Reservas		
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	1.053.443,62	(930.085,77)
Transferência para Reservas		
Reservas de Capital	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Transferência para Capital Social	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	(10.534,44)	0,00
Outras Movimentações	(1.046.640,38)	(30.913,91)
Saldo em 31/12 do Exercício Atual	2.996.200,92	3.030.846,03

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, apresentando um lucro de R\$ 2.996.200,92 (dois milhões, novecentos e noventa e seis mil, duzentos reais, noventa e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO GOMES PEDROSA
205 - Administrador - CPF 834.184.661-68

MARIA MARTA DE FREITAS GOMES
CONTADORA - CPF 335.066.201-34 - CRC DF 5375



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2022

Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 5

Histórico	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Ações em Tesouraria	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2021	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.846,03	4.950.846,03
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.913,91)	(30.913,91)
Aumento de Capital ou Reservas							
Com Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização/Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversões de Reservas							
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.443,62	1.053.443,62
Transferência para Reservas							
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.534,44)	(10.534,44)
Outras Movimentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.046.640,38)	(1.046.640,38)
Saldo em 31/12/2022	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.200,92	4.916.200,92

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, apresentando um Patrimônio Líquido de R\$ 4.916.200,92 (quatro milhões, novecentos e dezesseis mil, duzentos reais , noventa e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO GOMES PEDROSA
205 - Administrador - CPF 834.184.661-68

MARIA MARTA DE FREITAS GOMES
CONTADORA - CPF 335.066.201-34 - CRC DF 5375



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2022

Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 6

	(%) Horizontal	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes	0,00	2.187.993,19	0,00
Recebimentos de Juros	-34,03	190,17	288,28
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos	179,12	(1.092.667,99)	(391.467,28)
Pagamentos a Fornecedores	-21,74	(271.487,05)	(346.920,69)
Pagamentos de Salários e Encargos	-70,88	(1.092,44)	(3.751,00)
Pagamentos de Impostos	217,57	(278.027,97)	(87.549,24)
Pagamentos de Impostos sobre Lucros	0,00	(19.413,87)	0,00
Pagamentos de Juros	30,59	(19.450,02)	(14.894,35)
Outros Pagamentos	438,36	(394.316,40)	(73.243,45)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-112,18	111.727,62	(917.537,73)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Intangível	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Empréstimos Tomados	9,61	1.047.948,37	956.071,98
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos Tomados	364,57	(24.227,22)	(5.214,98)
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Leasing (Principal)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	(10.534,44)	0,00
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	6,56	1.013.186,71	950.857,00
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	3.276,17	1.124.914,33	33.319,27
(+) Disponibilidades no Início do Período	15,92	242.558,42	209.239,15
(=) Disponibilidades no Final do Período	463,77	1.367.472,75	242.558,42

Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

	(%) Horizontal	31/12/2022	31/12/2021
(+) Resultado do Período	-213,26	1.053.443,62	(930.085,77)
Ajustes de Conciliação			



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2022

Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 7

Depreciação e Amortização	-0,15	156.809,16	157.039,61
Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	-73,92	(25.000,00)	(95.874,01)
Ganho (Perda) Cambial	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Clientes	-0,47	(302.176,90)	(303.596,79)
(Aumento) Redução em Estoques	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	-134,88	(189.150,79)	542.365,05
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	-70,88	(1.092,44)	(3.751,00)
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	-750,56	149.308,66	(22.950,75)
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	180,19	(730.413,69)	(260.684,07)
(+) Total dos Ajustes	-7.604,89	(941.716,00)	12.548,04
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-112,18	111.727,62	(917.537,73)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 1.367.472,75 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais , setenta e cinco centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO GOMES PEDROSA
205 - Administrador - CPF 834.184.661-68

MARIA MARTA DE FREITAS GOMES
CONTADORA - CPF 335.066.201-34 - CRC DF 5375



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - 2022

Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 8

	31/12/2022	(%)	31/12/2021	(%)
(+) RECEITAS				
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços Prestados	2.572.673,03		360.354,98	
Recuperação de Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00		0,00	
Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	
Outras Receitas	4.227,66		511,23	
(-) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS				
Materiais Consumidos	0,00		0,00	
Outros Custos de Produtos, Mercadorias e Serviços Prestados	(181.202,84)		(962.397,29)	
Energia, Serviços de Terceiros e Outras Despesas Operacionais	(723.146,18)		(162.800,83)	
Perda na Realização de Ativos	25.000,00		95.874,01	
(=) VALOR ADICIONADO BRUTO (PRODUZIDO PELA ENTIDADE)	1.697.551,67		(668.457,90)	
(-) RETENÇÕES				
Depreciação, Amortização e Exaustão	(156.809,16)		(157.039,61)	
(=) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (PRODUZIDO PELA ENTIDADE)	1.540.742,51		(825.497,51)	
(+) VALOR ADICIONADO RECEBIDO (PRODUZIDO POR OUTRA ENTIDADE)				
Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00		0,00	
Receitas Financeiras	5.880,22		288,28	
Aluguéis e Royalties	0,00		0,00	
(=) VALOR ADICIONADO TOTAL (A DISTRIBUIR)	1.546.622,73	100,00	(825.209,23)	100,00
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
Colaboradores				
Salários e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões sobre Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários da Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação dos Empregados nos Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
Planos de Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	0,00	0,00
Governo				
Federal	(187.691,99)	-12,13	(21.369,05)	2,58
Estadual	(259.743,53)	-16,79	(43.242,60)	5,24
Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiadores				
Juros	(19.872,51)	-1,28	(15.662,35)	1,89
Aluguéis	(25.871,08)	-1,67	(24.602,54)	2,98
Acionistas, Sócios ou Cooperados				
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Distribuídos	10.534,44	0,68	0,00	0,00
Lucro Retido do Período	1.042.909,18	67,43	(930.085,77)	112,70

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Valor Adicionado, apresentando um valor adicionado a distribuir de R\$ 1.546.622,73 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais, setenta e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO GOMES PEDROSA
205 - Administrador - CPF 834.184.661-68

MARIA MARTA DE FREITAS GOMES
CONTADORA - CPF 335.066.201-34 - CRC DF 5375



BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 9

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	8.628.578,88D	11.100.513,12	13.824.184,28	5.904.907,72D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.361.359,27D	10.386.236,50	13.003.098,50	5.744.497,27D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	242.558,42D	6.635.613,62	5.510.699,29	1.367.472,75D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	242.558,42D	696,96	213.662,38	29.593,00D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	242.558,42D	696,96	213.662,38	29.593,00D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	242.558,42D	696,96	213.662,38	29.593,00D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	4.266.992,67	4.266.992,67	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	0,00	4.266.992,67	4.266.992,67	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A (C/C 34683-7)	0,00	4.266.992,67	4.266.992,67	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	0,00	2.367.923,99	1.030.044,24	1.337.879,75D
1.1.1.3.01		BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.367.923,99	1.030.044,24	1.337.879,75D
1.1.1.3.01.0001	241	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	59.619,86	59.619,86	0,00
1.1.1.3.01.0005	24693	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.308.304,13	970.424,38	1.337.879,75D
1.1.2		CREDITOS	8.118.800,85D	3.750.622,88	7.492.399,21	4.377.024,52D
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.354.076,97	2.188.623,95	165.453,02D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER (MATRIZ)	0,00	2.354.076,97	2.188.623,95	165.453,02D
1.1.2.1.01.0008	24259	SUP. DA POLICIA ROD.FEDL DO RG.SUL	0,00	939.261,42	773.808,40	165.453,02D
1.1.2.1.01.0010	24464	SUP. DA POLICIA ROD.FEDL EM M.GERAIS	0,00	97.411,95	97.411,95	0,00
1.1.2.1.01.0011	24471	MJSP- DEPTO DE POLICIA ROD. FEDL	0,00	143.864,82	143.864,82	0,00
1.1.2.1.01.0012	24518	TJDF - TRIB DE JUST DO DF E DOS TERRIT	0,00	1.141.427,28	1.141.427,28	0,00
1.1.2.1.01.0013	24730	FUNDAÇÃO ASSIST DOS SERV DO MINIST	0,00	32.111,50	32.111,50	0,00
1.1.2.2		CREDITOS DE CONTRATOS	3.221.968,42D	37.345,00	2.341.672,48	917.640,94D
1.1.2.2.01		CREDITOS DE CONTRATOS A RECEBER	3.221.968,42D	37.345,00	2.341.672,48	917.640,94D
1.1.2.2.01.0001	48	SUP. DA POLICIA ROD.FEDL DO RG.SUL	1.593.950,70D	0,00	1.392.199,49	201.751,21D
1.1.2.2.01.0002	24532	SUP. DA POLICIA ROD.FEDL EM M.GERAIS	118.777,92D	0,00	109.768,60	9.009,32D
1.1.2.2.01.0003	24549	MJSP- DEPTO DE POLICIA ROD. FEDL	871.742,60D	0,00	164.862,19	706.880,41D
1.1.2.2.01.0004	24556	TJDF - TRIB DE JUST DO DF E DOS TERRIT	637.497,20D	0,00	637.497,20	0,00
1.1.2.2.01.0005	24716	FUNDAÇÃO ASSIST DOS SERV DO MINIST	0,00	37.345,00	37.345,00	0,00
1.1.2.4		IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	517.660,10D	230.067,42	177.885,26	569.842,26D
1.1.2.4.01		IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	517.660,10D	230.067,42	177.885,26	569.842,26D
1.1.2.4.01.0001	3421	ICMS A RECUP/COMP	0,00	10.786,34	10.786,34	0,00
1.1.2.4.01.0003	3445	IRRF A RECUP/COMP	0,00	30.872,08	30.872,08	0,00
1.1.2.4.01.0004	3452	CSLL A RECUP/COMP	0,00	25.789,31	25.789,31	0,00
1.1.2.4.01.0005	3469	COFINS A RECUP/COMP	0,00	77.180,22	69.887,59	7.292,63D
1.1.2.4.01.0006	11507	PIS A RECUP/COMP	0,00	16.722,23	15.142,31	1.579,92D
1.1.2.4.01.0007	11514	ISS A RECUP/COMP	14.879,07D	21.650,43	21.650,43	14.879,07D
1.1.2.4.01.0009	20930	INSS A RECUP/COMP	496.025,89D	46.381,79	3.757,20	538.650,48D
1.1.2.4.01.0012	23870	IRRF S/APLIC FINANCERIA	6.755,14 D	685,02	0,00	7.440,16D
1.1.2.7		CREDITOS	41.064,56D	25.000,00	41.064,56	25.000,00D
1.1.2.7.01		OUTROS CREDITOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1.1.2.7.01.0005	24778	CALMAC DF VEICULOS LTDA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1.1.2.7.05		DEPOSITOS JUDICIAIS	41.064,56D	0,00	41.064,56	0,00
1.1.2.7.05.0001	24136	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª	36.639,36D	0,00	36.639,36	0,00
1.1.2.7.05.0002	24297	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E	593,10 D	0,00	593,10	0,00
1.1.2.7.05.0003	24303	BACEN - BANCO CENTRAL DO BRASIL	135,33 D	0,00	135,33	0,00
1.1.2.7.05.0004	24440	DEPOSITOS JUDICIAIS (OUTROS).	3.696,77 D	0,00	3.696,77	0,00
1.1.2.8		EMPRESTIMOS A SOCIOS/DIRETORES	4.123.129,11D	658.998,80	2.083.039,61	2.699.088,30D
1.1.2.8.01		EMPRESTIMOS A SOCIOS/DIRETORES	4.123.129,11D	658.998,80	2.083.039,61	2.699.088,30D
1.1.2.8.01.0001	22316	FRANCISCO GOMES PEDROSA	4.123.129,11D	658.998,80	2.083.039,61	2.699.088,30D
1.1.2.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	214.978,66D	445.134,69	660.113,35	0,00
1.1.2.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	214.978,66D	445.134,69	660.113,35	0,00
1.1.2.9.01.0002	22551	FREITAS & DUTRA CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1.1.2.9.01.0009	22569	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	214.978,66D	6.805,26	221.783,92	0,00
1.1.2.9.01.0017	23733	GUILHERME CARVALHO & ADVOGADO	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
1.1.2.9.01.0044	24679	FMF COM & IMP DE PROD DE	0,00	8.504,65	8.504,65	0,00
1.1.2.9.01.0171	24082	FURUKAWA ELECTRICITAM S/A	0,00	18.166,58	18.166,58	0,00
MM CONTABILIDADE	24709	FIBERSOL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS	0,00	166,09	166,09	0,00

MARTA MARTA - 17:38:57



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2102043 em 05/06/2023 da Empresa APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11241567000176 e protocolo DFE2300117112 - 05/06/2023. Autenticação: EFE1E4ECD7BF2B354796A05AF3276C58F94B1C89. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/066.694-9 e o código de segurança bFi2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 10

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.2.9.01.0183	24686	JR MECANICA NAUTICA E MARINA	0,00	8.146,00	8.146,00	0,00
1.1.2.9.01.0189	24600	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	0,00	24.939,80	24.939,80	0,00
1.1.2.9.01.0193	24648	ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERV	0,00	12.200,31	12.200,31	0,00
1.1.2.9.01.0197	24761	MATOS MOBILIARIOS SO MEDIDA LTDA ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	776,62	776,62	0,00
1.2.1		CREDITOS	0,00	776,62	776,62	0,00
1.2.1.4		EMPRESTIMOS A DIVERSOS	0,00	776,62	776,62	0,00
1.2.1.4.04		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	776,62	776,62	0,00
1.2.1.4.04.0001	22156	PLOTTER SIGN SINALIZAÇÃO LTDA ME	0,00	67,96	67,96	0,00
1.2.1.4.04.0002	22712	HC COMUNICAÇÃO DADOS LTDA	0,00	208,66	208,66	0,00
1.2.1.4.04.0004	23740	ADIVANIRA NASCIMENTO PEDROSA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	267.219,61D	713.500,00	820.309,16	160.410,45D
1.3.1		IMOBILIZADO	267.219,61D	713.500,00	820.309,16	160.410,45D
1.3.1.2		VEICULOS	794.320,00D	0,00	400.000,00	394.320,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	794.320,00D	0,00	400.000,00	394.320,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	794.320,00D	0,00	400.000,00	394.320,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	177.032,00D	50.000,00	155.000,00	72.032,00D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	177.032,00D	50.000,00	155.000,00	72.032,00D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	177.032,00D	50.000,00	155.000,00	72.032,00D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.711,90D	155.000,00	0,00	333.711,90D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.711,90D	155.000,00	0,00	333.711,90D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.711,90D	155.000,00	0,00	333.711,90D
1.3.1.5		FERRAMENTAS E ACESSORIOS	2.669,70D	0,00	0,00	2.669,70D
1.3.1.5.01		FERRAMENTAS E ACESSORIOS	2.669,70D	0,00	0,00	2.669,70D
1.3.1.5.01.0001	307	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	2.669,70D	0,00	0,00	2.669,70D
1.3.1.7		COMPUTADORES E IMPRESSORAS	6.590,00D	0,00	0,00	6.590,00D
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E IMPRESSORAS	6.590,00D	0,00	0,00	6.590,00D
1.3.1.7.01.0001	10890	COMPUTADORES	6.590,00D	0,00	0,00	6.590,00D
1.3.1.8		EMBARCAÇÕES/VEICULOS NAUTICOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.3.1.8.02		VEICULOS NAUTICOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.3.1.8.02.0001	21968	VEICULOS NAUTICOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.492.103,99C	508.500,00	265.309,16	1.248.913,15C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	794.320,00C	400.000,00	0,00	394.320,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	794.320,00C	400.000,00	0,00	394.320,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	119.707,07C	108.500,00	15.952,58	27.159,65C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	119.707,07C	108.500,00	15.952,58	27.159,65C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.442,15C	0,00	128.953,74	238.395,89C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.442,15C	0,00	128.953,74	238.395,89C
1.3.1.9.05		(-) FERRAMENTAS E ACESSORIOS	2.035,57C	0,00	400,44	2.436,01C
1.3.1.9.05.0001	352	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	2.035,57C	0,00	400,44	2.436,01C
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES	6.590,00C	0,00	0,00	6.590,00C
1.3.1.9.07.0001	10913	COMPUTADORES	6.590,00C	0,00	0,00	6.590,00C
1.3.1.9.09		(-)VEICULOS NAUTICOS	460.009,20C	0,00	120.002,40	580.011,60C
1.3.1.9.09.0001	21975	VEICULOS NAUTICOS	460.009,20C	0,00	120.002,40	580.011,60C
2		PASSIVO	8.628.578,88C	6.939.076,47	4.215.405,31	5.904.907,72C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	455.764,43C	1.491.930,98	1.107.232,41	71.065,86C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	455.764,43C	1.491.930,98	1.107.232,41	71.065,86C
2.1.1.1		FORNECEDORES	372.709,06C	982.481,56	613.472,50	3.700,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	372.709,06C	982.481,56	613.472,50	3.700,00C
2.1.1.1.01.0002	21098	CONDOR ATACADISTA DE MAT P	210,00C	210,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0003	21104	ITATIAIA COMERCIO MAT. CONSTRUCAO	0,00	2.293,91	2.293,91	0,00
2.1.1.1.01.0009	21166	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	365.555,94C	462.353,86	96.797,92	0,00
2.1.1.1.01.0014	21210	AC COELHO MATERIAIS PARA	193,00C	193,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0017	21302	GUILHERME CARVALHO & ADVOGADOS	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0029	21463	SW CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
MM CONTABILIDADE	21616	FMP COM & IMP DE PROD DE	0,00	9.894,35	9.894,35	0,00

MARTA MARTA - 17:38:57



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2102043 em 05/06/2023 da Empresa APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11241567000176 e protocolo DFE2300117112 - 05/06/2023. Autenticação: EFE1E4ECD7BF2B354796A05AF3276C58F94B1C89. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/066.694-9 e o código de segurança bFi2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/33

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 11

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0045	21623	BRM BUZIOS MARINA LTDA	0,00	522,00	522,00	0,00
2.1.1.1.01.0059	21760	SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	750,12 C	1.622,46	872,34	0,00
2.1.1.1.01.0120	22828	HARIZ IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	9.747,50	9.747,50	0,00
2.1.1.1.01.0151	23559	MARINA VEROLME S/A	0,00	8.522,00	8.522,00	0,00
2.1.1.1.01.0168	24020	NASA CAMINHOS LTDA.	0,00	2.562,26	6.262,26	3.700,00C
2.1.1.1.01.0171	24075	FURUKAWA ELECTRICLATAM S/A	0,00	17.049,33	17.049,33	0,00
2.1.1.1.01.0181	24358	NIXOS COMERCIAL IMP. EXP. LTDA	0,00	1.337,58	1.337,58	0,00
2.1.1.1.01.0182	24365	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS	0,00	3.229,57	3.229,57	0,00
2.1.1.1.01.0183	24372	JR MECANICA NAUTICA E MARINA	0,00	31.154,00	31.154,00	0,00
2.1.1.1.01.0184	24389	RITA GILBERLANDIA SOUSA 05838147199	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0187	24563	CBMAQ - COMPANHIA BRASILEIRA DE	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.1.1.01.0188	24570	BARRA SERVICOS DE CONSTRUCAO E	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
2.1.1.1.01.0189	24587	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	0,00	24.939,80	24.939,80	0,00
2.1.1.1.01.0190	24594	CONNECTLAN SOLUCOES EM CABLING	0,00	3.899,28	3.899,28	0,00
2.1.1.1.01.0191	24617	RDX TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI	0,00	1.764,30	1.764,30	0,00
2.1.1.1.01.0192	24624	ORGANIZAÇÕES CEITEL LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
2.1.1.1.01.0193	24631	ARSITEC ELETROICA COMERCIO E SERV	0,00	12.200,31	12.200,31	0,00
2.1.1.1.01.0194	24655	GOL LINHAS AEREAS S/A	0,00	338,00	338,00	0,00
2.1.1.1.01.0195	24662	TELCABOS TELECOMUNICAÇÕES E	0,00	1.889,01	1.889,01	0,00
2.1.1.1.01.0196	24747	DF COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	1.249,14	1.249,14	0,00
2.1.1.1.01.0197	24754	MATOS MOBILIARIOS SOB MEDIDA LTDA ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	341,00 C	4.849,64	4.508,64	0,00
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	341,00 C	4.849,64	4.508,64	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	341,00 C	4.849,64	4.508,64	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	77.305,97C	395.494,64	356.677,02	38.488,35C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7,16 C	355.467,05	355.559,77	99,88C
2.1.1.4.01.0003	529	ICMS A RECOLHER	0,00	248.786,72	248.879,44	92,72C
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	0,00	69.887,59	69.887,59	0,00
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	0,00	21.650,43	21.650,43	0,00
2.1.1.4.01.0012	20909	PIS A RECOLHER	7,16 C	15.142,31	15.142,31	7,16C
2.1.1.4.02		OBRIGAÇÕES TRIB S/SERV CONTRATADOS	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25C
2.1.1.4.02.0001	21265	IRRF S/SERV CONTRATADOS	0,00	0,00	272,50	272,50C
2.1.1.4.02.0007	22164	PIS/COFINS/CSLL RET S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	844,75	844,75C
2.1.1.4.03		OBRIGAÇÕES TRIB FEDERAIS PARCELADOS	77.298,81C	40.027,59	0,00	37.271,22C
2.1.1.4.03.0001	24099	CSLL/IRPJ UNIFICADOS A RECOLHER	42.978,52C	27.547,71	0,00	15.430,81C
2.1.1.4.03.0002	24204	CSLL PARCELADO A RECOLHER	17.659,43C	6.421,44	0,00	11.237,99C
2.1.1.4.03.0003	24211	IRPJ PARCELADO A RECOLHER	16.660,86C	6.058,44	0,00	10.602,42C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.408,40 C	33.029,88	29.912,16	2.290,68C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.079,00 C	29.700,48	29.912,16	2.290,68C
2.1.1.6.01.0001	598	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.100,00 C	16.856,00	16.968,00	1.212,00C
2.1.1.6.01.0005	8941	PRO-LABORE DOS SOCIOS A PAGAR	979,00 C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
2.1.1.6.02		OUTROS DEBITOS C/BANCOS	3.329,40 C	3.329,40	0,00	0,00
2.1.1.6.02.0001	23825	BB S/A (CHEQUE ESPECIAL - C/C 34683-7)	3.329,40 C	3.329,40	0,00	0,00
2.1.1.8		PROVISAO P/ CONTRIB. SOCIAL	0,00	31.262,21	36.761,06	5.498,85C
2.1.1.8.01		PROVISAO P/ CONTRIB. SOCIAL	0,00	31.262,21	36.761,06	5.498,85C
2.1.1.8.01.0001	642	PROVISAO P/ CONTRIB. SOCIAL	0,00	31.262,21	36.761,06	5.498,85C
2.1.1.9		PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	44.813,05	65.901,03	21.087,98C
2.1.1.9.01		PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	44.813,05	65.901,03	21.087,98C
2.1.1.9.01.0001	659	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	44.813,05	65.901,03	21.087,98C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.050.384,25	1.050.384,25	0,00
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.050.384,25	1.050.384,25	0,00
2.2.1.3		EMPRESTIMOS A RESGATAR	0,00	1.050.384,25	1.050.384,25	0,00
2.2.1.3.01		DE SOCIOS	0,00	1.025.948,37	1.025.948,37	0,00
2.2.1.3.01.0001	680	FRANCISCO GOMES PEDROSA	0,00	1.025.948,37	1.025.948,37	0,00
2.2.1.3.02		DE DIVERSOS CREDITORES	0,00	24.435,88	24.435,88	0,00
2.2.1.3.02.0001	697	HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA	0,00	24.435,88	24.435,88	0,00
MM CONTABILIDADE		RESULTADO EXERCÍCIOS FUTUROS	5.221.968,42C	2.341.672,48	37.533,59	17.365,57



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2102043 em 05/06/2023 da Empresa APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11241567000176 e protocolo DFE2300117112 - 05/06/2023. Autenticação: EFE1E4ECD7BF2B354796A05AF3276C58F94B1C89. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/066.694-9 e o código de segurança bFi2. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 12

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.3.0		RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.221.968,42C	2.341.672,48	37.345,00	917.640,94C
2.3.0.2		RECEITAS FUTURAS C/SERVIÇOS	3.221.968,42C	2.341.672,48	37.345,00	917.640,94C
2.3.0.2.01		RECEITAS FUTURAS C/SERV PRESTADOS	3.221.968,42C	2.341.672,48	37.345,00	917.640,94C
2.3.0.2.01.0001	24488	SUP. DA POLÍCIA ROD.FEDL DO RG.SUL	1.593.950,70C	1.392.199,49	0,00	201.751,21C
2.3.0.2.01.0002	24495	SUP. DA POLÍCIA ROD.FEDL EM M.GERAIS	118.777,92C	109.768,60	0,00	9.009,32C
2.3.0.2.01.0003	24501	MJSP- DEPTO DE POLÍCIA ROD. FEDL	871.742,60C	164.862,19	0,00	706.880,41C
2.3.0.2.01.0004	24525	TJDF - TRIB DE JUST DO DF E DOS TERRIT	637.497,20C	637.497,20	0,00	0,00
2.3.0.2.01.0005	24723	FUNDAÇÃO ASSIST DOS SERV DO MINIST	0,00	37.345,00	37.345,00	0,00
2.5		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.950.846,03C	2.055.088,76	2.020.443,65	4.916.200,92C
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	1.920.000,00C	0,00	0,00	1.920.000,00C
2.5.0.1		CAPITAL SUBSCRITO	1.920.000,00C	0,00	0,00	1.920.000,00C
2.5.0.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	1.920.000,00C	0,00	0,00	1.920.000,00C
2.5.0.1.01.0001	734	FRANCISCO GOMES PEDROSA	1.900.800,00C	0,00	0,00	1.900.800,00C
2.5.0.1.01.0003	22224	ANA CLARA DE ALMEIDA PEDROSA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	3.030.846,03C	2.055.088,76	2.020.443,65	2.996.200,92C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.030.846,03C	2.055.088,76	2.020.443,65	2.996.200,92C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	3.991.845,71C	2.014.443,30	1.053.443,62	3.030.846,03C
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	3.991.845,71C	960.999,68	0,00	3.030.846,03C
2.5.2.1.01.9999	20875	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	1.053.443,62	1.053.443,62	0,00
2.5.2.1.02		PREJUÍZOS ACUMULADOS	930.085,77D	0,00	930.085,77	0,00
2.5.2.1.02.9999	20882	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	930.085,77D	0,00	930.085,77	0,00
2.5.2.1.04		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.913,91D	40.645,46	36.914,26	34.645,11D
2.5.2.1.04.0001	21050	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.913,91D	40.645,46	36.914,26	34.645,11D
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.355.248,96	4.355.248,96	0,00
3.1		RECEITA	0,00	2.934.113,02	2.934.113,02	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.928.232,80	2.928.232,80	0,00
3.1.1.2		REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.073.995,05	2.073.995,05	0,00
3.1.1.2.01		REVENDA DE MERCADORIAS MATRIZ	0,00	2.073.995,05	2.073.995,05	0,00
3.1.1.2.01.0002	895	REVENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	2.073.995,05	2.073.995,05	0,00
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	0,00	498.677,98	498.677,98	0,00
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS (MATRIZ)	0,00	498.677,98	498.677,98	0,00
3.1.1.3.01.0002	918	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	0,00	498.677,98	498.677,98	0,00
3.1.1.5		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	355.559,77	355.559,77	0,00
3.1.1.5.02		ICMS	0,00	248.879,44	248.879,44	0,00
3.1.1.5.02.0001	949	ICMS	0,00	248.879,44	248.879,44	0,00
3.1.1.5.03		OUTROS IMPOSTOS	0,00	106.680,33	106.680,33	0,00
3.1.1.5.03.0001	956	ISS	0,00	21.650,43	21.650,43	0,00
3.1.1.5.03.0002	963	PIS	0,00	15.142,31	15.142,31	0,00
3.1.1.5.03.0003	970	COFINS	0,00	69.887,59	69.887,59	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.880,22	5.880,22	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.880,22	5.880,22	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.880,22	5.880,22	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	190,17	190,17	0,00
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	5.690,05	5.690,05	0,00
3.2		CUSTOS DE MERCAD E SERV C/OBRAS	0,00	397.678,33	397.678,33	0,00
3.2.1		CUSTO DAS MERCAD RE VENDIDAS	0,00	82.336,26	82.336,26	0,00
3.2.1.2		COMPRAS DE MERCAD P/REVENDA	0,00	82.336,26	82.336,26	0,00
3.2.1.2.01		COMPRAS DE MERCAD P/REVENDA	0,00	82.336,26	82.336,26	0,00
3.2.1.2.01.0001	1076	COMPRAS DE MERCAD P/REVENDA A VISTA	0,00	12.906,18	12.906,18	0,00
3.2.1.2.01.0002	1083	COMPRAS DE MERCAD P/REVENDA A PRAZO	0,00	69.430,08	69.430,08	0,00
3.2.2		CUSTO DAS MERCAD. P/UTIL SERVIÇOS	0,00	168.625,46	168.625,46	0,00
3.2.2.2		COMPRAS DE MERCAD P/UTILIZAÇÃO	0,00	168.625,46	168.625,46	0,00
3.2.2.2.01		COMPRAS DE MERC P/UTIL SERVIÇOS	0,00	151.017,48	151.017,48	0,00
3.2.2.2.01.0001	1366	COMPRAS MERC P/UTIZ PREST SERV	0,00	15.645,90	15.645,90	0,00
3.2.2.2.01.0002	1373	COMPRAS MERC P/UTIZ PREST SERV	0,00	135.371,58	135.371,58	0,00
MM CONTABILIDADE		(-) DEVOLOCÕES DE COMPRAS MERCAD	0,00	6.821,64	6.821,64	0,00

MARTA MARTA - 17:38:57



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2102043 em 05/06/2023 da Empresa APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11241567000176 e protocolo DFE2300117112 - 05/06/2023. Autenticação: EFE1E4ECD7BF2B354796A05AF3276C58F94B1C89. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/066.694-9 e o código de segurança bFi2. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 13

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.2.2.2.08.0001	1397	DEVOLUCOES DE COMPRAS P/UTIL	0,00	6.821,64	6.821,64	0,00
3.2.2.2.09		(-) DEDUCOES DAS COMPRAS	0,00	10.786,34	10.786,34	0,00
3.2.2.2.09.0001	1410	ICMS	0,00	10.786,34	10.786,34	0,00
3.2.3		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	146.716,61	146.716,61	0,00
3.2.3.3		GASTOS C/MATL APLIC/SERVIÇOS	0,00	146.716,61	146.716,61	0,00
3.2.3.3.01		GASTOS GERAIS DE PREST. SERV.	0,00	146.716,61	146.716,61	0,00
3.2.3.3.01.0001	1533	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00	34.131,07	34.131,07	0,00
3.2.3.3.01.0005	1571	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.2.3.3.01.0007	12270	SEGUROS GERAIS	0,00	8.283,79	8.283,79	0,00
3.2.3.3.01.0008	12287	MATERIAIS APLICADOS AVISTA	0,00	2.739,72	2.739,72	0,00
3.2.3.3.01.0009	12294	MATERIAIS APLICADOS A PRAZO	0,00	24.657,49	24.657,49	0,00
3.2.3.3.01.0011	12317	SERVIÇOS APLICADOS A PRAZO	0,00	49.542,11	49.542,11	0,00
3.2.3.3.01.0012	12324	DESPESAS C/ MANUT DE VEICULOS	0,00	7.847,26	7.847,26	0,00
3.2.3.3.01.0015	12355	DESP C/MANUT DE MAQS E EQUIPTOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.2.3.3.01.0020	21944	FRETES/CARRETOS	0,00	783,93	783,93	0,00
3.2.3.3.01.0021	23467	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.709,60	6.709,60	0,00
3.2.3.3.01.9997	22705	(-)DEVOLUÇÃO COMPRAS MATS A APLIC	0,00	6.821,64	6.821,64	0,00
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	573.863,11	573.863,11	0,00
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	573.863,11	573.863,11	0,00
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	405.441,43	405.441,43	0,00
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	405.441,43	405.441,43	0,00
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	11.039,95	11.039,95	0,00
3.3.1.0.01.0008	2370	CORREIOS E AUTENTICACOES	0,00	271,00	271,00	0,00
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	16.968,00	16.968,00	0,00
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
3.3.1.0.01.0017	9041	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.371,77	1.371,77	0,00
3.3.1.0.01.0018	9058	TELEFONE	0,00	1.739,77	1.739,77	0,00
3.3.1.0.01.0023	20985	PRO-LABORE DO SOCIO	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
3.3.1.0.01.0025	21074	INSS S/PRO-LABORE DOS SOCIOS	0,00	2.908,80	2.908,80	0,00
3.3.1.0.01.0026	21326	CREA (TAXAS)	0,00	734,22	734,22	0,00
3.3.1.0.01.0039	23597	DESP C/EDITAIS E LICITAÇÕES	0,00	665,92	665,92	0,00
3.3.1.0.01.0041	24419	DESP C/CONS/MANUT VEIC NAUTICOS	0,00	40.198,00	40.198,00	0,00
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.872,51	19.872,51	0,00
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.872,51	19.872,51	0,00
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	1.756,82	1.756,82	0,00
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	5.746,03	5.746,03	0,00
3.3.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	9.443,24	9.443,24	0,00
3.3.1.2.01.0006	2592	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	422,10	422,10	0,00
3.3.1.2.01.0010	18186	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.197,95	2.197,95	0,00
3.3.1.2.01.0021	18187	I.O.F - IMPOSTO S/OP FINANCEIRAS	0,00	306,37	306,37	0,00
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	148.549,17	148.549,17	0,00
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	23.177,98	23.177,98	0,00
3.3.1.3.01.0003	2646	IPU/TLP	0,00	2.032,01	2.032,01	0,00
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	9.400,09	9.400,09	0,00
3.3.1.3.01.0011	21890	IPVA	0,00	11.745,88	11.745,88	0,00
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.693,10	2.693,10	0,00
3.3.1.3.02.0002	2707	DESPESAS C/CUSTAS EMOLUMENTOS	0,00	2.693,10	2.693,10	0,00
3.3.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	122.678,09	122.678,09	0,00
3.3.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	122.678,09	122.678,09	0,00
3.4		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	449.594,50	449.594,50	0,00
3.4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	29.227,66	29.227,66	0,00
3.4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	29.227,66	29.227,66	0,00
3.4.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	0,00	4.227,66	4.227,66	0,00
3.4.1.1.02.0004	23030	RECEITA DE REND DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	4.227,66	4.227,66	0,00
3.4.1.1.04		OUTRAS RECEITAS NAO OPER.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.4.1.1.04.0003	2202	RECEITA DE VENDA DE BENS ATIV IMOB	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
MM CONTABILIDADE		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	577.704,75	577.704,75	0,00

MARIA MARTA - 17:38:57



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2102043 em 05/06/2023 da Empresa APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11241567000176 e protocolo DFE2300117112 - 05/06/2023. Autenticação: EFE1E4ECD7BF2B354796A05AF3276C58F94B1C89. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/066.694-9 e o código de segurança bFi2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETARIA-GERAL

pág. 15/33

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 14

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.4.2.1		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	317.704,75	317.704,75	0,00
3.4.2.1.02		OUTRAS DESPESAS NAO OPER.	0,00	317.704,75	317.704,75	0,00
3.4.2.1.02.0005	21067	MULTA P/INFRAÇÃO	0,00	317.704,75	317.704,75	0,00
3.4.4		PROVISÕES	0,00	102.662,09	102.662,09	0,00
3.4.4.1		PROV. P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	36.761,06	36.761,06	0,00
3.4.4.1.01		PROV. P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	36.761,06	36.761,06	0,00
3.4.4.1.01.0001	2288	PROV. P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	36.761,06	36.761,06	0,00
3.4.4.2		PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	65.901,03	65.901,03	0,00
3.4.4.2.01		PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	65.901,03	65.901,03	0,00
3.4.4.2.01.0001	2295	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	65.901,03	65.901,03	0,00
4		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.625.388,89	2.625.388,89	0,00
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.625.388,89	2.625.388,89	0,00
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.625.388,89	2.625.388,89	0,00
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.625.388,89	2.625.388,89	0,00
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.625.388,89	2.625.388,89	0,00
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.625.388,89	2.625.388,89	0,00
			0,00	25.020.227,44	25.020.227,44	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO GOMES PEDROSA
205 - Administrador - CPF 834.184.661-68

MARIA MARTA DE FREITAS GOMES
CONTADORA - CPF 335.066.201-34 - CRC DF 5375



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022


Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 15

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

$$\frac{1.1 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 71.065,86}{1.2 \text{ Patrimônio Líquido} \quad 4.916.200,92} = 0,01$$


Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 1,45 % do capital próprio.



2 - Composição de Endividamento

$$\frac{2.1 \text{ Passivo Circulante} \quad 71.065,86}{2.2 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 71.065,86} = 1,00$$


Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100,00 % das obrigações totais.



3 - Solvência Geral

$$\frac{3.1 \text{ Ativo} \quad 5.904.907,72}{3.2 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 71.065,86} = 83,09$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 8.309,06 % do capital de terceiros.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022


Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 16

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Participação de Terceiros

4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	71.065,86	
4.2 Ativo	5.904.907,72	= 0,01


Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 1,20 % do investimento total.



5 - Capitalização


5.1 Patrimônio Líquido	4.916.200,92	
5.2 Ativo	5.904.907,72	= 0,83

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 83,26 % do investimento total.



6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	5.744.497,27	
6.2 Ativo Realizável a LP	0,00	5.744.497,27
6.3 (-) Passivo Circulante	71.065,86	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	0,00	71.065,86
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		5.673.431,41



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022


Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 17

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	160.410,45	
7.2 Patrimônio Líquido	4.916.200,92	= 0,03


Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 3,26 % do capital próprio.



8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	160.410,45	
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	4.916.200,92	= 0,03


Interpretação : Quanto menor, melhor. 3,26 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



9 - Imobilização do Investimento Total

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	160.410,45	
9.2 Ativo	5.904.907,72	= 0,03

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 2,72 % do investimento total.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 18

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões $\frac{1.156.105,71}{5.904.907,72} = 0,20$
10.2 Ativo

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 19,58 % do investimento total.

16,37 % 10.1 83,63 % 10.2




11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões $\frac{1.156.105,71}{4.916.200,92} = 0,24$
11.2 Patrimônio Líquido

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 23,52 % do capital próprio.

19,04 % 11.1 80,96 % 11.2




12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido $\frac{1.053.443,62}{5.904.907,72} = 0,18$
12.2 Ativo

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 17,84 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.

15,14 % 12.1 84,86 % 12.2



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022


Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 19

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{13.1 \text{ Lucro Líquido } 1.053.443,62}{13.2 \text{ Patrimônio Líquido Médio } 4.933.523,48} = 0,21$$


Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 21,35 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



14 - Giro do Ativo

$$\frac{14.1 \text{ Vendas Líquidas } 2.227.899,60}{14.2 \text{ Ativo } 5.904.907,72} = 0,38$$


Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 0,38 para cada R\$ 1,00 de investimento total.



15 - Margem Líquida

$$\frac{15.1 \text{ Lucro Líquido } 1.053.443,62}{15.2 \text{ Vendas Líquidas } 2.227.899,60} = 0,47$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 47,28 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022


Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 20

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

$$\frac{16.1 \text{ Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a LP}}{16.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{5.744.497,27}{71.065,86} = 80,83$$


Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 80,83 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.



17 - Liquidez Corrente

$$\frac{17.1 \text{ Ativo Circulante}}{17.2 \text{ Passivo Circulante}} = \frac{5.744.497,27}{71.065,86} = 80,83$$


Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 80,83 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



18 - Liquidez Seca

$$\frac{18.1 \text{ Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{18.2 \text{ Passivo Circulante}} = \frac{5.744.497,27}{71.065,86} = 80,83$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 80,83 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022


Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 21

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades 1.367.472,75
19.2 Passivo Circulante 71.065,86

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 19,24 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO GOMES PEDROSA
205 - Administrador - CPF 834.184.661-68

MARIA MARTA DE FREITAS GOMES
CONTADORA - CPF 335.066.201-34 - CRC DF 5375



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ABRANGENTE - DRA 2022

Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 11.241.567/0001-76

NIRE : 53201593223

Folha : 22

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Resultado Líquido do Período	1.053.443,62	-930.085,77
(+/-) Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00
Variação de Reserva de Reavaliação	0,00	0,00
Ganhos/Perdas em Planos Previdência Complementar Ou Conversão das Demonstrações Contábeis p/Exterior	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(+/-) Resultados Abrangentes de Empresas Investidas	0,00	0,00
(-) Resultado Abrangente do Período	1.053.443,62	-930.085,77

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado Abrangente, no valor de **R\$ 1.053.443,62 (um milhão, cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos)**, estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos.

Brasília/DF, 31 de Dezembro de 2022.

MARIA MARTA DE FREITAS GOMES
Contador CRC/DF 5.375
CPF: 335.066.201-34

FRANCISCO GOMES PEDROSA
205 - Administrador
CPF: 834.184.661-68



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2102043 em 05/06/2023 da Empresa APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11241567000176 e protocolo DFE2300117112 - 05/06/2023. Autenticação: EFE1E4ECD7BF2B354796A05AF3276C58F94B1C89. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/066.694-9 e o código de segurança bFi2. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2102043 em 05/06/2023 da Empresa APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11241567000176 e protocolo DFE2300117112 - 05/06/2023. Autenticação: EFE1E4ECD7BF2B354796A05AF3276C58F94B1C89. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/066.694-9 e o código de segurança bFi2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SÓCIO GERENTE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2022

Nome : APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 11.241.567/0001-76
NIRE : 53201593223
Folha : 23

Histórico	Capital Social		Reserva de Capital		Ajuste de Avaliação Patrimonial		Reservas de Lucros		Ações em Tesouraria		Prejuízos Acumulados		Total	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Saldo em 31/12/2021 e 31/12/2020	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.846,03	3.991.845,71	4.950.846,03	5.911.845,71
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.913,91	0,00	-30.913,91	0,00
Aumento de Capital ou Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização/Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversões de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.443,62	-930.085,77	1.053.443,62	-930.085,77
Transferência para Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.534,44	0,00	-10.534,44	0,00
Outras Movimentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.046.640,38	-30.913,91	-1.046.640,38	-30.913,91
Saldo	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.200,92	3.030.846,03	4.916.200,92	4.950.846,03

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, apresentando um Patrimônio Líquido de R\$ 4.916.200,92 (quatro milhões, novecentos e dezesseis mil, duzentos reais, e noventa e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos.

Resalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas na DMPL, são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) As informações foram extraídas do sistema contábil Dexon;

c) Sped Contábil número 13, período: 01/01/2021 a 31/12/2021

d) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

e) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Brasília/DF, 31 de Dezembro de 2022

MARIA MARTA DE FREITAS GOMES
Contadora CRC/DF 5375
CPF: 335.066.201-34

FRANCISCO GOMES PEDROSA
Sócio Gerente
CPF: 834.184.661-68

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Aos Sócios da:

APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA

1. A empresa e suas operações

A **APC Tecnologia e Engenharia Ltda**, sociedade empresária limitada (**Natureza jurídica código 206-2**), inscrita no **CNPJ 11.241.567/0001-76** e na Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal sob o **CF/DF – Cadastro Fiscal do Distrito Federal n. 07.529.182/001-02**; dedica-se, diretamente a prestação de serviços TÉCNICOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, DE INSPEÇÃO TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO, DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ELETRÔNICA, DE MINAS, QUÍMICA, MECÂNICA, INDUSTRIAL; DE SISTEMAS DE SEGURANÇA; DE ENGENHARIA AMBIENTAL E ACÚSTICA; DE SUPERVISÃO DE OBRAS, DE CONTROLE DE MATERIAIS; DE SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO, OBRAS E GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA; DE VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA; CIRCUITOS E QUADROS ELÉTRICOS, REDE DE TELEFONE, CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA RAIOS, ATERRAMENTOS, ANTENAS COLETIVAS, CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO, INSTALAÇÃO DE ALARMES COMERCIAIS, PISOS ELEVADOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS EM EDIFICAÇÕES E EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUSIVE POR FIBRA ÓPTICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO. SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA E DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO SEM ESTOQUE NO LOCAL.

As atividades estão embasadas nos CNAE; **M71.12-0/00**; **F41.20-4/00**; **F42.21-9/05**; **F43.21-5/00**; **G46.52-4/00**; **H49.30-2/02**; **M71.19-7/03**; e **N80.20-0/01**.

A sociedade empresária limitada esta devidamente registrada na JUCIS/DF – Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob **NIRE nº 53201593223** por despacho no dia **19/10/2009**, com a **primeira alteração contratual** registrada e arquivada na JUCIS/DF – Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob o número **10110343301** por despacho no dia **13/05/2011**, com a **segunda alteração registrada** e arquivada na JUCIS/DF – Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob o nº **20120578670** por despacho no dia **24/07/2012**, com a **terceira alteração contratual** registrada e arquivada na JUCIS/DF – Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob o nº **20130278106** por despacho no dia **26/03/2013**, com a **quarta alteração contratual** registrada e arquivada na JUCIS/DF – Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob o nº **20130536130** por despacho no dia **24/06/2013**, com a **quinta alteração contratual** registrada e arquivada na JUCIS/DF – Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob o nº **20140008217** por despacho no dia **13/01/2014**; com a **sexta alteração contratual** registrada e arquivada na JUCIS/DF – Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob o nº **20140928812** por despacho no dia **19/12/2014**; com a **sétima alteração contratual** registrada e arquivada na JUCIS/DF – Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob o nº **20150832834** por despacho no dia **11/09/2015**; com a **oitava alteração contratual** registrada e arquivada na JUCIS/DF – Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob o nº **1688611** por despacho no dia **18/05/2021**; e com o **Enquadramento de Empresa de Pequeno Porte – EPP**,



registrado e arquivado na JUCIS/DF – Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob o número 20090848454 por despacho no dia 19/10/2009.

A sede da empresa esta localizada em **Brasília/DF, no SHN - Setor Hoteleiro Norte quadra 01 conjunto A bloco A entrada A salas 518 a 520 do Edifício Le Quartier Hotel e Bureau – Asa Norte**. CEP: 70701-000.

A sociedade teve o **início de atividade a partir do dia 22/09/2009**.

A sociedade empresarial limitada, tem como forma de tributação o **LUCRO PRESUMIDO**.

Base legal (artigo 587 a 595 do RIR/2018, artigo 33 da IN RFB 1.700/2017).

Decreto 25508 de 19/01/2005 (anexo I – Lista de Serviços, item 7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres).

A sociedade empresária limitada tem, entre outros, o balanço patrimonial exercício 2018 registrado e arquivado na JUCIS/DF – Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob o número 1272092 por despacho no dia 10/05/2019; com o balanço patrimonial exercício 2019 registrado e arquivado na JUCIS/DF – Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob o número 1377173 por despacho no dia 20/04/2020; com o balanço patrimonial exercício 2020 registrado e arquivado na JUCIS/DF – Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob o número 1686674 por despacho no dia 12/05/2021; e, com o balanço patrimonial exercício 2021 registrado e arquivado na JUCIS/DF – Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob o número 1846934 por despacho no dia 07/06/2022.

A sociedade empresária limitada tem seu registro no CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal sob o n. 8834/RF no dia 11/11/2009; e tem como responsável técnico o senhor Francisco Gomes Pedrosa, CPF n. 834.184.661-68; RNP 0705437280 registro 15199/D-DF no dia 22/02/2008 (Engenheiro Eletricista).

2. Base de apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis incluem as demonstrações contábeis individuais.

As demonstrações contábeis individuais foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Pelo fato de que as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas nas demonstrações contábeis individuais, a partir de 2014, não diferem do IFRS aplicável às demonstrações contábeis separadas, uma vez que ele passou a permitir a aplicação do método de equivalência patrimonial em controladas, coligadas e joint ventures nas demonstrações separadas. Essas demonstrações individuais são divulgadas em conjunto com as demonstrações contábeis consolidadas no caso em que se aplicar.

As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor.

2.1. Moeda funcional

A moeda funcional da **APC Tecnologia e Engenharia Ltda**, no Brasil é o **real**, que é a moeda de seu principal ambiente econômico de operação.

3. Sumário das principais práticas contábeis

As práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas de maneira consistente pela empresa nas demonstrações contábeis apresentadas.



3.1. Caixa e equivalentes de caixa

Incluem numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor.

O risco de liquidez é representado pela possibilidade de insuficiência de caixa ou outros ativos financeiros, para liquidar as obrigações nas datas previstas é gerenciado pela empresa através de ações como: otimização das disponibilidades e redução da necessidade de capital de giro; manutenção de um caixa robusto que assegure a continuidade dos investimentos e o cumprimento das obrigações de curto prazo, mesmo em condições adversas de mercado.

	31/12/2021	Análise V	Análise H	31/12/2022	Análise V	Análise H
Disponibilidades	R\$ 242.558,42	100%	100%	R\$ 1.367.472,75	100%	564%
Caixa	R\$ 242.558,40	100%	100%	R\$ 29.593,00	2%	12%
Bancos	R\$ 0,01	0%	100%	R\$ 0,00	0%	0%
Bancos Aplicação	R\$ 0,01	0%	100%	R\$ 1.337.879,75	98%	13378797500%

***Contas que registram valores em dinheiro e em cheques em caixa, recebidos e ainda não depositados pagáveis irrestrita e imediatamente do estabelecimento matriz.**

***Contas que registram disponibilidades, mantidas em instituições financeiras no país, não classificáveis em outras contas deste plano referencial. Aplicações financeiras devem receber classificação entre as contas específicas de instrumentos financeiros**

3.2. Créditos

A rubrica contábil "DUPLICATAS A RECEBER", possui um saldo em 31/12/2022 no valor de R\$ 165.453,02 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dois centavos)

CLIENTES	Valor em R\$	% s/Total de Contas a Receber
SUP. DA POLÍCIA ROD. FEDL DO RG SUL	165.453,02	100
Duplicatas a Receber	165.453,02	100

3.3. Tributos a recuperar

Os saldos referente a tributos/Outros a recuperar são provenientes da retenção de 11% (onze por cento) de previdência social s/notas fiscais de acordo com legislação vigente, e ISSQN retido s/notas fiscais, ambos pelos serviços prestados. IRRF s/aplicação, COFINS, PIS. Destaca-se que em razão dos débitos gerados pela sociedade de previdência social ser de valores poucos expressivos sobre sua folha de pagamento, ocorre o saldo expressivo a recuperar (crédito) na aplicação da retenção da previdência s/as notas fiscais de serviços prestados.

	31/12/2021	Análise V	Análise H	31/12/2022	Análise V	Análise H
Tributos/Outros a Recuperar	R\$ 517.660,10	100%	100%	R\$ 569.842,26	100%	110%
COFINS A REC/COMP	R\$ 0,01	0,00%	100%	R\$ 7.292,63	1,28%	72926300%
PIS A REC/COMP	R\$ 0,01	0,00%	100%	R\$ 1.579,92	0,28%	15799200%
ISS A REC/COMP	R\$ 14.879,07	2,87%	100%	R\$ 14.879,07	2,61%	100%
INSS A REC/COMP	R\$ 496.025,87	95,82%	100%	R\$ 538.650,48	94,53%	109%
IRRF S/APL FIN	R\$ 6.755,14	1,30%	100%	R\$ 7.440,16	1,31%	110%

3.4. Outros créditos



Valor referente a outros créditos em 31/12/2022.

	31/12/2021	Análise V	Análise H	31/12/2022	Análise V	Análise H
	R\$ 7.601.140,75	100%	100%	R\$ 3.641.729,24	81%	48%
SUP. POLÍCIA ROD FED	R\$ 1.593.950,70	20,97%	100%	R\$ 201.751,21	5,54%	12,66%
SUP. POLÍCIA ROD FED	R\$ 118.777,92	1,56%	100%	R\$ 9.009,32	0,25%	7,59%
MJSP DEP POLÍCIA ROD	R\$ 871.742,60	11,47%	100%	R\$ 706.880,41	19,41%	81,09%
TJDF	R\$ 637.497,19	8,39%	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
CALMAC DF VEÍCULOS	R\$ 0,01	0,00%	100%	R\$ 25.000,00	0,69%	250000000,00%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 41.064,56	0,54%	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FRANCISCO GOMES	R\$ 4.123.129,11	54,24%	100%	R\$ 2.699.088,30	74,12%	65,46%
HORUS	R\$ 214.978,66	2,83%	100%	R\$ 2.699.088,30	74,12%	1255,51%

3.5. Duplicatas a receber a longo prazo

Não possui saldos em 31/12/2022.

3.6. Imobilizado

Possui saldo em 31/12/2022 no valor de R\$ 160.410,45 (cento e sessenta mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e cinco centavos).

	31/12/2021	Análise V	Análise H	31/12/2022	Análise V	Análise H
Imobilizado	R\$ 267.219,61	100%	100%	R\$ 160.410,45	100%	60,03%
Imobilizado	R\$ 267.219,61	100%	100%	R\$ 160.410,45	100%	60,03%

3.7. Fornecedores, Obrigações trabalhistas, fiscais e sociais

3.7.1. Fornecedores

Os fornecedores tiveram uma redução em relação a 2022.

	31/12/2021	Análise V	Análise H	31/12/2022	Análise V	Análise H
Fornecedores	372.709,06	100%	100%	3.700,00	100%	1%
Fornecedores	372.709,06	100%	100%	3.700,00	100,00%	1%

3.7.2. Obrigações trabalhistas

Não constam restrições e saldos vencidos referente a obrigações trabalhistas.

3.7.3. Obrigações fiscais (exceto IRPJ/CSLL)

Não constam restrições e saldos vencidos referente a obrigações fiscais.

3.7.4. Obrigações sociais

Não constam restrições e saldos vencidos referente a obrigações sociais.

3.8. Obrigações provisionadas IRPJ / CSLL

O imposto de renda e a contribuição social correntes são calculados com base no lucro presumido aplicando-se alíquotas vigentes no final do período que está sendo reportado, neste caso, trimestralmente.

Não constam restrições e saldos vencidos referente a obrigações fiscais IRPJ / CSLL.



3.9. Empréstimos, Capital social, remuneração aos sócios e Lucros ou Prejuízos

3.9.1 Empréstimos e financiamentos a LP

Não constam saldos na rubrica contábil empréstimos e financiamentos a LP em 31/12/2022.

3.9.2. Capital social

O capital social está representado por quotas de capital, no valor de **R\$ 1.920.000,00 (um milhão novecentos e vinte mil reais)** divididos em **1.920.000 (um milhão novecentas e vinte mil)** quotas no valor nominal de **R\$ 1,00 (um real)** cada uma, totalmente subscritas e integralizadas.

3.9.3. Remuneração aos sócios

Quando proposta pela empresa, a remuneração aos sócios se dá sob a forma de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio com base nos limites definidos em lei e no estatuto social da empresa.

3.9.4. Lucros ou Prejuízos

A sociedade auferiu um lucro no exercício de 2022 no valor de R\$ 1.053.443,62 (um milhão, cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos).

3.10. Reconhecimento de receitas, custos e despesas

As receitas, custos e despesas são reconhecidos pelo **regime de competência**.

	31/12/2021	Análise V	Análise H	31/12/2022	Análise V	Análise H
Receita	R\$ 360.354,98	100%	100%	R\$ 2.572.673,03	100%	714%
Receita	R\$ 360.354,98	100%	100%	R\$ 2.572.673,03	100%	714%

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sociedade Empresária Limitada **APC Tecnologia e Engenharia Ltda**, em 31 de dezembro de 2022, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes aos exercícios findos naquela data, elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade.

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO GOMES PEDROSA

205 – Administrador CPF: 834.184.661-68

MARIA MARTA DE FREITAS GOMES

Contadora CRC/DF 5.375



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/066.694-9	DFE2300117112	05/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.184.661-68	FRANCISCO GOMES PEDROSA	05/06/2023


Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

335.066.201-34	MARIA MARTA DE FREITAS GOMES	05/06/2023
----------------	------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2102043 em 05/06/2023 da Empresa APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11241567000176 e protocolo DFE2300117112 - 05/06/2023. Autenticação: EFE1E4ECD7BF2B354796A05AF3276C58F94B1C89. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/066.694-9 e o código de segurança bFi2. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.


ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 11.241.567/0001-76 e protocolado sob o número 23/066.694-9 em 05/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2102043, em 05/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador JHULLY RODRIGUES DE MOURA.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.184.661-68	FRANCISCO GOMES PEDROSA	05/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.184.661-68	FRANCISCO GOMES PEDROSA	05/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
335.066.201-34	MARIA MARTA DE FREITAS GOMES	05/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/06/2023



Documento assinado eletronicamente por JHULLY RODRIGUES DE MOURA, Servidor(a) Público(a), em 05/06/2023, às 13:37.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 23/066.694-9.




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
816.021.031-00	ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA



Brasília. segunda-feira, 05 de junho de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2102043 em 05/06/2023 da Empresa APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11241567000176 e protocolo DFE2300117112 - 05/06/2023. Autenticação: EFE1E4ECD7BF2B354796A05AF3276C58F94B1C89. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/066.694-9 e o código de segurança bFi2. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 33/33

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.241.567/0001-76
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 360.354,98	R\$ 2.572.673,03
Receitas de Mercadorias Vendidas		R\$ 360.354,98	R\$ 2.073.995,05
Vendas a Prazo		R\$ 360.354,98	R\$ 2.073.995,05
Receitas de Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ 498.677,98
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 0,00	R\$ 498.677,98
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (56.395,56)	R\$ (344.773,43)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R\$ (56.395,56)	R\$ (344.773,43)
(-) ICMS		R\$ (43.242,60)	R\$ (238.093,10)
(-) COFINS		R\$ (10.810,65)	R\$ (69.887,59)
(-) PIS		R\$ (2.342,31)	R\$ (15.142,31)
(-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (21.650,43)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (962.397,29)	R\$ (215.333,91)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R\$ (889.285,74)	R\$ (82.336,26)
(-) Compras à Vista		R\$ 262.959,49	R\$ (12.906,18)
(-) Compras à Prazo		R\$ (1.152.245,23)	R\$ (69.430,08)
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (73.111,55)	R\$ (132.997,65)
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (73.111,55)	R\$ (98.866,58)
(-) Despesas com Depreciações		R\$ 0,00	R\$ (34.131,07)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ (356.654,08)	R\$ (567.982,89)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (159.637,86)	R\$ (405.441,43)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (159.637,86)	R\$ (405.441,43)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (15.662,35)	R\$ (19.872,51)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (15.662,35)	R\$ (19.872,51)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (181.642,15)	R\$ (148.549,17)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (24.602,54)	R\$ (25.871,08)
(-) Despesas com Depreciações		R\$ (157.039,61)	R\$ (122.678,09)
Receitas Financeiras		R\$ 288,28	R\$ 5.880,22
Receitas Financeiras		R\$ 288,28	R\$ 5.880,22
(-) (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 93.222,27	R\$ (288.477,09)
Outras Receitas		R\$ 511,23	R\$ 4.227,66
Outras Receitas		R\$ 511,23	R\$ 4.227,66
(-) Outras Despesas		R\$ (3.162,97)	R\$ (317.704,75)
(-) Outras Despesas		R\$ (3.162,97)	R\$ (317.704,75)
Outros Ganhos e Perdas		R\$ 95.874,01	R\$ 25.000,00
Ganhos e Perdas na Venda de Ativos Não-Circulantes		R\$ 95.874,01	R\$ 25.000,00
(-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ (8.216,09)	R\$ (102.662,09)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (3.891,83)	R\$ (36.761,06)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (3.891,83)	R\$ (36.761,06)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (4.324,26)	R\$ (65.901,03)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (4.324,26)	R\$ (65.901,03)
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ (930.085,77)	R\$ 1.053.443,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.34.5E.5B.EB.F1.9C.9B.95.7F.44.6E.80.00.2A.FD.E4.F0.94.5C-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53201593223	CNPJ 11.241.567/0001-76	
NOME EMPRESARIAL APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D3.34.5E.5B.EB.F1.9C.9B.95.7F.44.6E.80.00.2A.FD.E4.F0.94.5C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	83418466168	FRANCISCO GOMES PEDROSA:83418466168	5070244636322910829	08/07/2021 a 08/07/2024	Sim
Contador	33506620134	MARIA MARTA DE FREITAS GOMES:33506620134	8722640538109829537	10/05/2023 a 10/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
D3.34.5E.5B.EB.F1.9C.9B.95.7F.44.6E.
80.00.2A.FD.E4.F0.94.5C-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/06/2023 às 10:19:16

4C.9A.B2.4C.ED.D4.2D.51
F1.53.DB.8A.0B.D4.76.DB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ 11.241.567/0001-76
SCP
NOME EMPRESARIAL APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
PERÍODO DA APURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022	SITUAÇÃO Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2F.1C.D3.8D.8E.00.06.4C.73.FB.3F.30.7B.EA.0B.C1.37.F0.51.F1	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:				
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	83418466168	FRANCISCO GOMES PEDROSA:83418466168	5070244636322910829	08/07/2021 a 08/07/2024
Contador/Contabilista	33506620134	MARIA MARTA DE FREITAS GOMES:33506620134	8722640538109829537	10/05/2023 a 10/05/2024

NÚMERO DO RECIBO:

2F.1C.D3.8D.8E.00.06.4C.73.FB.3F.30.
7B.EA.0B.C1.37.F0.51.F1-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/06/2023 às 10:38:54

0B.1D.BB.A1.CD.90.3D.53
F5.4C.B6.4D.BB.C4.49.27

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.241.567/0001-76
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
NIRE	53201593223
CNPJ	11.241.567/0001-76
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/10/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6847

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6847
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.34.5E.5B.EB.F1.9C.9B.95.7F.44.6E.80.00.2A.FD.E4.F0.94.5C-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.529.182/001-02		CPF/CNPJ 11.241.567/0001-76	DataConcessão 22/10/2009
Denominação social APC TECNOLOGIA LTDA			
Título do Estabelecimento - Nome Fantasia APC TECNOLOGIA			
Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
Qualificação do Contribuinte ISS E ICMS		FAC - Número do Protocolo 969-81039/41	
Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO	Faixa do ISS XX	Data de enquadramento no ISS 22/09/2009	
Regime de Tributação do ICMS REGIME NORMAL DE APURACAO	Faixa do ICMS XX	Data de enquadramento no ICMS 22/09/2009	
Descrição Atividade Econômica do ISS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA			
Código da Atividade - ISS F4321-5/00-00		Data de Início de Atividade - ISS 22/09/2009	
Descrição da Atividade Econômica do ICMS COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO			
Código da Atividade - ICMS G4652-4/00-00		Data de Início de Atividade - ICMS 22/09/2009	
Endereço SHN QUADRA 1 CONJ A BLOCO A ENTRADA A SALA 518/520 S/N ED. LE QUARTIER		CEP 70.701-000	
Bairro ASA NORTE	Cidade BRASILIA	UF DF	
Situação Cadastral ATIVA		Data 11/07/2023	
Atividade secundária - ICMS			
CNAE-Fiscal: J619069900			
Descrição da atividade: OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
Data de início: 11/07/2023			
Atividade secundária - ISS			
CNAE-Fiscal: F412040000			
Descrição da atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS			
Data de início: 18/05/2021			
CNAE-Fiscal: F422190500			
Descrição da atividade: MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES			
Data de início: 18/05/2021			
CNAE-Fiscal: F432230300			
Descrição da atividade: INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO			
Data de início: 11/07/2023			
CNAE-Fiscal: F432919900			

Descrição da atividade:

OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUÇOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Data de início:

11/07/2023

CNAE-Fiscal:

F433049900

Descrição da atividade:

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

Data de início:

11/07/2023

CNAE-Fiscal:

J620910000

Descrição da atividade:

SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Data de início:

11/07/2023

CNAE-Fiscal:

M711970300

Descrição da atividade:

SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA

Data de início:

22/09/2009

CNAE-Fiscal:

N802000100

Descrição da atividade:

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO

Data de início:

22/09/2009

Este documento foi emitido no dia 11/07/2023 na Internet pelo portal Agênci@Net

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.529.182/001-02		CPF/CNPJ 11.241.567/0001-76	DataConcessão 22/10/2009
Denominação social APC TECNOLOGIA LTDA			
Título do Estabelecimento - Nome Fantasia APC TECNOLOGIA			
Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
Qualificação do Contribuinte ISS E ICMS		FAC - Número do Protocolo 969-81039/41	
Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO	Faixa do ISS XX	Data de enquadramento no ISS 22/09/2009	
Regime de Tributação do ICMS REGIME NORMAL DE APURACAO	Faixa do ICMS XX	Data de enquadramento no ICMS 22/09/2009	
Descrição Atividade Econômica do ISS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA			
Código da Atividade - ISS F4321-5/00-00		Data de Início de Atividade - ISS 22/09/2009	
Descrição da Atividade Econômica do ICMS COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO			
Código da Atividade - ICMS G4652-4/00-00		Data de Início de Atividade - ICMS 22/09/2009	
Endereço SHN QUADRA 1 CONJ A BLOCO A ENTRADA A SALA 518/520 S/N ED. LE QUARTIER		CEP 70.701-000	
Bairro ASA NORTE	Cidade BRASILIA	UF DF	
Situação Cadastral ATIVA		Data 11/07/2023	
Atividade secundária - ICMS			
CNAE-Fiscal: J619069900			
Descrição da atividade: OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
Data de início: 11/07/2023			
Atividade secundária - ISS			
CNAE-Fiscal: F412040000			
Descrição da atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS			
Data de início: 18/05/2021			
CNAE-Fiscal: F422190500			
Descrição da atividade: MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES			
Data de início: 18/05/2021			
CNAE-Fiscal: F432230300			
Descrição da atividade: INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO			
Data de início: 11/07/2023			
CNAE-Fiscal: F432919900			

Descrição da atividade:

OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUÇOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Data de início:

11/07/2023

CNAE-Fiscal:

F433049900

Descrição da atividade:

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

Data de início:

11/07/2023

CNAE-Fiscal:

J620910000

Descrição da atividade:

SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Data de início:

11/07/2023

CNAE-Fiscal:

M711970300

Descrição da atividade:

SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA

Data de início:

22/09/2009

CNAE-Fiscal:

N802000100

Descrição da atividade:

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO

Data de início:

22/09/2009

Este documento foi emitido no dia 11/07/2023 na Internet pelo portal Agênci@Net



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00019547/2023-INT

Validade até: **31/03/2024**

Razão Social: APC TECNOLOGIA
LTDA

CNPJ: 11.241.567/0001-76

Registro: 8834

Data do Registro: 11/11/2009

Capital Matriz: R\$ 1.920.000,00

Sede: ASA NORTE SHN QD 01 CONJ A BLOCO A ENTRADA A SALA
518 A 520 ED LE QUARTIER HOTEL E BUREAU

Cidade: Brasília

UF: DF

Objetivos Sociais:

SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, INSTALACAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, INSTALACAO E REVESTIMENTO DE DUTOS E TUBULACOES, REBAIXAMENTO DE TETO, INSTALACAO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE DUTOS E INSTALACOES HIDRAULICAS POR VACUO. INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CONEXOES DE TERMINAIS DE REDE DE TELECOMUNICACAO EM PREDIOS, DE LINHAS DE TELEFONES PARTICULARES, DE LINHAS DE TELEFONES PUBLICOS, DE SUPORTES PARA CIRCUITOS DE DADOS. OS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (HARDWARE) E PROGRAMAS DE COMPUTADOR, DE SOFTWARE, DE PROGRAMAS DE INFORMATICA, DE SISTEMAS INFORMATICOS, BEM COMO A RECUPERACAO DE PANES INFORMATICAS, DADOS E ARQUIVOS. OS SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOCAMENTO, EBOCO E REBOCO, COMO TAMBEM A INSTALACAO DE BALCOES E EQUIPAMENTOS PARA LOJAS COMERCIAIS, CERCAS E MOUROES DE QUALQUER MATERIAL, CORTINAS, TOLDOS E PERSIANAS, E POR FIM O SERVICO DE CONTROLE DE CORROSAO EM ESTRUTURAS. SERVICOS DE DESENHOS TECNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, BEM COMO O TRANSPORTE DE CARGAS INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL, E POR FIM OS SERVICOS DE MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA E VEICULOS. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO SEM ESTOQUE NO LOCAL.

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compatíveis com as atribuições dos responsáveis técnicos.

Responsáveis Técnicos:

Nome: FRANCISCO GOMES PEDROSA	CPF: 834.184.661-68
Data de início responsabilidade técnica: 26/03/2020	
Carteira: 15199/D-DF	
Títulos: Eng. Eletric.	Atribuições: RES. 218/73 ART. 08º RES. 218/73 ART. 09º

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

Por força dos artigos 337-F e 337-J, ambos do Código Penal, Informamos que empresa certificada na presente certidão possui integrante(s) do seu quadro de responsável(is) técnico(s) em comum com a(as) empresa(s):



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00019547/2023-INT

- 6461 - HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA
- 10697 - JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Observações:

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida em 21/07/2023 12:54:55 horas (data e hora de Brasília).



Código de controle da certidão: D93CSOLMWK



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00019459/2023-INT

Validade até: **31/03/2024**
Nome: **FRANCISCO GOMES PEDROSA** CPF: **834.184.661-68**
RNP: **0705437280** Carteira/Visto: **15199/D-DF -**
Data do Visto/Registro: **22/02/2008**
Instituição de ensino: **INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE BRASILIA**
Título(s): **Engenheiro Eletricista**
Atribuições:
RES. 218/73 ART. 08º
RES. 218/73 ART. 09º

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 20/07/2023 13:14:38 horas (data e hora de Brasília).



Código de controle da certidão: **SO25GM3FTY**



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL

ATESTADO TÉCNICO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

Atestamos para fins de comprovação da capacidade técnica e operacional, que a empresa **APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA**, com sede a **SHN QD. 01 conjunto A Entrada A, Lote A Sslas 518 a 520 – Asa Norte - Brasília-DF**, CNPJ nº **11.241.567/0001-76**, executou os serviços descritos abaixo:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

CONTRATO Nº: 20/2020

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ **1.539.950,70** (hum milhão, quinhentos e noventa e três mil, novecentos e cinquenta reais e setenta centavos).

1º TERMO ADITIVO: APOSTILAMENTO R\$ **70.808,39** (setenta mil, oitocentos e oito reais e trinta e nove centavos).

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Tecnologia da Informação para prestar serviços de execução de rede lógica para a Sede da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul (SPRF-RS), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, os quais serão prestados nas condições igualmente estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

EMPRESA CONTRATADA:

APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 11.241.567/0001-76

ENDEREÇO: SHN Qd. 01 Conjunto A Bloco A, Lote A, Salas 518 a 520 – Edifício Lê Quartier - CEP: 70.701-010 - Asa Norte, Brasília-DF.

CONTRATANTE DOS SERVIÇOS e PROPRIETÁRIO DO EMPREENDIMENTO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL - CNPJ: 00.394.494/0114-13

ENDEREÇO: Avenida dos Estados n.º 1545, Bairro Anchieta, Porto Alegre - RS, CEP: 90020-001

PERÍODO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

DE 23/12/2020 a 23/06/2023 (30 meses)

Porto Alegre, 19 de abril de 2023.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CONTRATAÇÃO

Prestação de serviços de Tecnologia da Informação para prestar serviços de execução de rede lógica para a Sede da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul (SPRF-RS).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PONTOS GPON	Pontos	1000
2	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS	Pontos	500
3	CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO GPON 8 PORTAS	Unid.	1
4	CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO GPON	Unid.	1
5	MODULO DE 16 PORTAS GPON SFP PARA CHASSI GPON	Unid.	1
6	MODULO DE SWITCH E GERENCIAMENTO P/ CHASSI GPON	Unid.	1
7	FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC PARA CHASSI GPON	Unid.	1
8	RETIFICADORA SR30A	Unid.	1
9	MODULO SFP CLASSE B+ 2.5GBPS LR 1490NM SC-UPC (20KM)	Unid.	8
10	TRANSCEIVER UPLINK XFP 10GE SR 850 NM LC-UPC (MM 300M)	Unid.	4
11	MODEM ÓPTICO 4 PORTAS GIGABIT ETHERNET	Unid.	170
12	MODEM ÓPTICO 4 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE	Unid.	80
13	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO NBR 14136 PARA MODEM ÓPTICO GIGABIT ETHERNET	Unid.	80
14	BASTIDOR 19" COM DIVISOR ÓPTICO 2 X 1X32 G.657A SC-APC/SC-APC	Unid.	10
15	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 2.5M -LSZH - BRANCO - D3	Unid.	320
16	CORDÃO DUPLEX MM 1,5M SC/SC	Unid.	4
17	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-UPC 2.5M -LSZH - BRANCO - D3	Unid.	10
18	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 2.5M -LSZH - BRANCO - D3	Unid.	10
19	DIO 36 FIBRAS - MODULO BÁSICO	Unid.	10
20	EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA 6F BLI A/B G-657A SC-APC 1.5M - COG -BRANCO - D0.9	Unid.	60
21	KIT 3X PLACAS LGX 12 POSIÇÕES LC/SC -PLÁSTICO	Unid.	10
22	KIT 3X PAINEL DE FECHAMENTO LGX -PLÁSTICO	Unid.	10
23	KIT DE ANCORAGEM E ACOMODAÇÃO PARA DIO B48	Unid.	10
24	KIT BANDEJA DE EMENDA STACK 36F	Unid.	10
25	CABO ÓPTICO FIBER-LAN INDOOR 12F BLI-A/B LSZH	Unid.	4500
26	CABO ÓPTICO FIBER-LAN OUTDOOR 12F BLI-A/B LSZH	Unid.	350
27	CABO ÓPTICO CFOI BLI A/B-CM-01-BA-LSZH-RIB 500M LOWFRICTION	Unid.	2100

28	MODULO BASICO DIO BW12 - CINZA	Unid.	26
29	ROSETA OPTICA 2P 4X2 SOBREPOR	Unid.	80
30	CONECTOR ÓPTICO DE CAMPO SC	Unid.	6
31	EXTENSAO MONOFIBRA BLI A/B G-657A SC-APC 1,5M - COG - BRANCO - D0.9	Unid.	80
33	CORDAO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657B SC-APC/SC-APC 10M -TIGHT - LSZH - BRANCO - D3.8	Unid.	97
34	CORDAO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657B SC-APC/SC-APC 20M -TIGHT - LSZH - BRANCO - D3.8	Unid.	144
35	CORDAO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657B SC-APC/SC-APC 30M -TIGHT - LSZH - BRANCO - D3.8	Unid.	10
36	RACK SERVIDOR 19"x44Us 600X1100MM	Unid.	2
37	REGUA ELÉTRICA 8 TOMADAS 2P+T PADRÃO 19"	Unid.	4
38	GUIA DE CABOS FECHADA 1U	Unid.	10
39	PORCA GAIOLA M5	Unid.	200
41	CABO UTP CATEGORIA 6 -LSZH	m	9100
42	CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT.6	Unid.	1000
43	CONECTOR RJ-45 MACHO CAT.6 (PCT 50)	Unid.	6
45	ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM	Unid.	6
46	CURVA HORIZONTAL PERFURADA 100X50MM	Unid.	1
48	CURVA VERTICAL INTERNA 100X50MM	Unid.	1
49	CURVA VERTICAL EXTERNA 100X50MM	Unid.	1
51	EMENDA TALA 50MM	Unid.	24
53	VERGALHÃO 3/8"	Unid.	10
54	PORCA SEXTAVADA 3/8"	Unid.	200
55	ARRUELA LISA 3/8"	Unid.	200
61	PARAFUSO 4,8X38MM	Unid.	100
62	BUCHAS8	Unid.	100
63	ELETRODUTO FG 1"	Unid.	4
64	CURVA FG 1"	Unid.	4
65	LUVA SEM ROSCA 1"	Unid.	6
66	ABRAÇADEIRA CUNHA 1	Unid.	5
67	CONDULETE MULTIPLO 1"	Unid.	1
68	ADAPATADOR CONDULETE 1"	Unid.	1
69	TAMPÃO PARA CONDULETE 1"	Unid.	1
76	BOX RETO 1"	Unid.	4
77	FITA BROTHER BRANCA	Unid.	10
78	FITA BRADY	Unid.	20
79	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FIBRA	Unid.	500
80	VELCRO	Unid.	30
81	ABRAÇADEIRA PLASTICA 30	Unid.	1000
82	MONTAGEM DE ELETROCALHAS	Unid.	6
83	MONTAGEM DE ELETRODUTOS	Unid.	4
84	PASSAGEM DE CABO ÓPTICO 12 VIAS	Unid.	2298
85	PASSAGEM DE CABO ÓPTICO 1 VIA	Unid.	1000
86	MONTAGEM DE DIO 19"	Unid.	10
87	MONTAGEM DE MINI DIO	Unid.	15
88	INSTALAÇÃO DE BASTIDOR 19" 2X1X32	Unid.	8
89	FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA SM	Unid.	396
90	CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA SM	Unid.	156
91	INSTALAÇÃO DE MODEM ÓPTICO 4 PORTAS	Unid.	80
92	INSTALAÇÃO DE CONCENTRADOR LT	Unid.	1
93	TREINAMENTO	Unid.	12
94	SUORTE TÉCNICO	Unid.	1
95	OPERAÇÃO ASSISTIDA	Unid.	1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Francisco Gomes Pedrosa

RNP: 0705437280

CREA: 15.199/D-DF

Engenheiro Eletricista

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução.

Anotações de Responsabilidade Técnica:

Inicial: 11182090

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 23/12/2020 a 19/04/2023 (28 meses)

Outras informações:

- Todos os trabalhos realizados foram acompanhados e supervisionados por Engenheiro eletricista, Responsável técnico das instalações.
- Todos os pisos, gramados, asfaltos, vias, paredes, forros e partes de edificação que sofrerão danos, foram restaurados conforme o material original utilizado.
- Foram executados os trabalhos complementares e correlatos da instalação da infraestrutura de rede óptico, tais como: instalação e ou substituição de ferragens e acessórios necessários à fixação dos cabos e emendas ópticas.
- Durante a execução dos serviços foram executados a limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho.
- Foram feitos testes de verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de rede óptica, sendo solucionado qualquer defeito apontado por ocasião do recebimento dos serviços.
- Foram fornecidos “As-built” e “traçados” das instalações de infraestrutura de fibras ópticas e seus respectivos Relatórios de Certificação do enlace óptico implantado.
- Informamos que os serviços prestados atendem plenamente nossas expectativas, possuem alta qualidade técnica e nada consta em nossos registros que possa desaboná-los quanto a qualidade na execução dos serviços.

Porto Alegre - RS, 20 de Abril de 2023.

NAMUR MOREIRA CHRISTOFF
Fiscal do Contrato 20/2020

PRF

Documento assinado eletronicamente por **NAMUR MOREIRA CHRISTOFF**, **Chefe do Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação substituto(a)**, em 24/04/2023, às 08:10, horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.prf.gov.br/verificar>, informando o código verificador **47929525** e o código CRC **AD40CBC3**.



Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

COAGEC
COORDENADORIA DE APOIO À GESTÃO DE CONTRATAÇÕES

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a sociedade empresária, **APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF 11.241.567/0001-76**, estabelecida no SHN, quadra 01, conj. A, bloco A, entrada A, sala 520, Ed. Le Quartier, Asa Norte, Brasília/DF, telefone: (61) 3426-7500, e-mail: engenharia@apctecnologia.com.br, prestou serviços a este **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CNPJ: 00.531.954/0001-20**, situado na Praça Municipal Lote 01, Palácio da Justiça, Brasília-DF, conforme dados a seguir:

1 - OBJETO CONTRATADO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE DE VOZ E DADOS EM TECNOLOGIA GPON, ENGLOBANDO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E REPASSE DE CONHECIMENTO, EXCETO INFRAESTRUTURA DO CABEAMENTO, COM GARANTIA "ON SITE"

2 - CONTRATO Nº.: 052/2020

3 – PA SEI N. 2566/2017

4 – Descrição quantitativa:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MATERIAL/SERVIÇO	QTD	UNID.
1	Rack Aberto 19" x 44 U	2	UNID.
2	Guia de Cabos Horizontal Fechado Alta Densidade 1U	21	UNID.
3	Guia de Cabos Superior Alta Densidade	2	UNID.
4	Guia de Cabos Vertical Fechado Alta Densidade / Face Dupla /45U - Furukawa ou similar	4	UNID.
5	Mini Rack de Parede 19" x 12u x 580mm	5	UNID.
6	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 1 U, 400 mm	6	UNID.
7	Barra de Aterramento p/ Rack	2	UNID.
8	Régua p/ Rack 19" com 8 tomadas 2P+T 10 A em Apo SAE 1020	4	UNID.
9	DIO em aço SAE 1020 galvanizado, completo, SC Simplex48 Fibras, alta densidade, 01 U, com suportes, acessórios e acopladores. Ref. BT48 ou similar	18	UNID.
10	Cabo Óptico Fiber-LAN Indoor/Outdoor 12FSM LSZH-Anti-Rodador	1682	MTS.
11	Cabo Óptico Fiber-LAN Indoor 2FSM LSZH	4304	MTS.
12	Cordão Óptico Monofibra SM G-657A SC-APC/SC-APC 5,0 M - D3 -LSZH (Divisor-DIO e Roseta-ONT)	143	UNID.
13	Cordão Óptico Monofibra SM G-657A SC-APC/SC-APC 2,5 M - D3 -LSZH (Divisor-DIO e Roseta-ONT)	308	UNID.
14	Cordão Óptico Monofibra SM G-657A SC-APC/SC-UPC 5,0 M - D3 -LSZH (OLT)	10	UNID.
15	Patch Cord UUTP GIGALAN Cat 6-LSZH-T568A/B-2,5M	286	UNID.
16	Patch Cord UUTP GIGALAN Cat 6-LSZH-T568A/B-5M	286	UNID.
17	Conjunto OLT com 16 Portas GPON (8 + 8 redundantes), suporte para fontes redundantes e autenticação R02 1x	1	UNID.
17.1	CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO	1	UNID.
17.2	SERVICE FSS 3Y 8X5 PLUS GARANTIA ESTENDIDA	2	UNID.
17.3	MÓDULO DE SWITCH E GERENCIAMENTO	2	UNID.
17.4	SERVICE FSS 3Y 8X5 PLUS GARANTIA ESTENDIDA	2	UNID.
17.5	MÓDULO DE SERVIÇO 16P GPON SFP	2	UNID.
17.6	SERVICE FSS 3Y 8X5 PLUS GARANTIA ESTENDIDA	2	UNID.
17.7	LICENÇA LW MANAGER MONITORING PREMISES 1 OLT FURUKAWA	1	UNID.
17.8	MÓDULO SFP CLASSE C+ 2.5GBPS LR	16	UNID.
17.9	SERVICE FSS 3Y 8X5 PLUS GARANTIA ESTENDIDA	32	UNID.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MATERIAL/SERVIÇO	QTD	UNID.
17.10	TRANSCIVER UPLINK SFP- 10G SR	6	UNID.
17.11	SERVICE FSS 3Y 8XS PLUS GARANTIA ESTENDIDA	12	UNID.
17.12	FONTE SMALL NETSURE	1	UNID.
18	Fonte de Alimentação para OLT	2	UNID.
18.1	SERVICE FSS 3Y 8XS PLUS GARANTIA ESTENDIDA	4	UNID.
19	Roseta óptica 4x2 de sobrepor, duas posições para adaptador óptico SC simplex	116	UNID.
19.1	Extensão óptica conectada 02F SM SC-APC 1,5M	116	UNID.
20	Adaptador Óptico 01F SM SC-APC com shutter frontal	232	UNID.
21	Caixa de Distribuição Interna Óptica -CDO-12 Posições	1	UNID.
22	Divisor Óptico 2:32	8	UNID.
23	Modem Óptico GPON-ONT -4 portas RJ-45	143	UNID.
24	Testador de fibras ópticas monomodo -Reflet. Fiber One Shot Pro Main -Fluke, similar ou superior,	1	UNID.
24.1	Localizador de Falhas Ópticas	1	UNID.
24.2	Power Meter Fiber ONE SHOT	1	UNID.
25	Sistema de Gerência GPON -Fornecimento, instalação e configuração	1	UNID.
25.1	Start-Up Local Pacote de serviços FTTx / Laseway	1	UNID.
25.2	Laseway Manager + GPON Monitoring - Anuidade de Manutenção e Suporte	1	UNID.
26	Injetor PoE 802.3af 200 G	143	UNID.
27	Instalação de rack tipo 1	2	UNID.
28	Instalação de rack tipo 2	5	UNID.
29	Fusíveis de Fibras	1328	UNID.
30	Repasse de conhecimento da Solução	1	UNID.
31	Instalação de Cabo Óptico	5986	MTS.
32	Certificação de Canal Óptico	232	UNID.

5 - Descrição dos serviços:

- Todos os trabalhos realizados foram acompanhados e supervisionados por Engenheiro eletricista, Responsável técnico das instalações com ART (Anotação de Responsabilidades Técnica) registrada no CREA/DF.
- Foi providenciado o repasse de conhecimento (TREINAMENTO) para 11 (onze) servidores indicados pelo TJDFT com emissão de Certificado versando sobre a tecnologia GPON e sobre a solução implantada.
- Todos os pisos, gramados, asfaltos, vias, paredes, forros e partes de edificação que sofrerão danos, foram restaurados conforme o material original utilizado.
- Durante a execução dos serviços foram executados a limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho.
- Foi providenciada proteção de todo e qualquer equipamento nos serviços de remoção de forro ou onde houve necessidade de furar laje ou parede.
- Foram feitos testes de verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações e equipamentos, sendo solucionado qualquer defeito apontado por ocasião do recebimento dos serviços.
- Foram fornecidos “Asbuilt” e “traçados” das instalações de infraestrutura e Fibras Ópticas e seus respectivos Relatórios de Certificação da Rede Óptica Implantada nas três janelas de comunicação para os padrões de redes ópticas passivas: 1310nm, 1490nm e 1550nm.
- Informamos que os equipamentos e serviços prestados atendem plenamente nossas expectativas, possuem alta qualidade técnica e nada consta em nossos registros que possa desaboná-los quanto a qualidade na execução dos serviços.

6 - Vigência contratual

22/6/2020 a 22/6/2022

7 - Anotação do Responsável Técnico - ARTs

0720200039295 / (Aditivo 01) 0720220039390 / (Aditivo 2) 0720220039394

8 - Responsável Técnico Responsável:

Francisco Gomes Pedrosa

RNP: 0705437280 /CREA 15199/D-DF

Engenheiro Eletricista, Técnico em Eletrônica

8.1 - NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução

8.2 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 28/07/2020 a 06/06/2022

Atestamos, ainda, que os serviços, prestados pela sociedade empresária supra, foram executados em conformidade com as disposições contratuais, demonstrando capacidade técnica, operacional, não constando em nossos arquivos, até a presente data, nada que a desabone, conforme declaração dos gestores do contrato: **Raymundo A. Aben-Athar** (titular - mat. 317161 – COGISP) e **Humberto Francisco de Oliveira** (substituto - mat. 316505 – NUACTI).

COAGEC, assinado eletronicamente na data abaixo consignada.



Documento assinado eletronicamente por **Raymundo Avelino Aben-athar, Coordenador(a)**, em 08/09/2022, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Souza Ribeiro, Secretário(a) Substituto(a)**, em 08/09/2022, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2529342** e o código CRC **AE5394A6**.



**ATESTADO TÉCNICO
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA**

Atesto para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o profissional **Francisco Gomes Pedrosa**, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Eletricista, portador do CPF: 834.184.661-68, e da carteira do CREA 15199/D-DF, como responsável técnico pela empresa APC Tecnologia e Engenharia Ltda, com sede a SHN Qd 01 Conjunto A Lote A Sala 520 - Asa Norte - Brasília/DF, CNPJ nº 11.241.567/0001-76, Insc. Est. nº 07.529.182/001-02, executou para esta Instituição os serviços descritos abaixo:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

CONTRATO Nº: 001/2014

ADITIVO Nº: 66/2014

PROGRAMA DE TRABALHO: 12.364.2032.8282.0012

ART Nº: AC20150004665 CONTRATO PRINCIPAL

ART Nº: AC20170022203 TERMO ADITIVO

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado Cat. 6, cabeamento óptico, instalação elétrica estabilizada e infraestrutura para a Universidade Federal do Acre – UFAC.

EMPRESA CONTRATADA:

APC Tecnologia e engenharia Ltda.

CNPJ: 11.241.567/0001-76

Endereço: SHN Qd. 01 Conjunto A Lote A Sala 520 - CEP: 70.701-010
Asa Norte - Brasília (DF).

CONTRATANTE DOS SERVIÇOS:

Universidade Federal do Acre - UFAC

CNPJ: 04.071.106/0001-37

Endereço: BR 364, Km 04 Distrito Industrial - CEP: 69.920-900
Rio Branco - Acre (AC).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 15/01/2014 a 14/01/2015

VALOR INICIALMENTE CONTRATADO: R\$ 5.308.903,00

VALOR DO 1º TERMO ADITIVO: R\$ 1.324.644,00

VALOR FINAL DA OBRA: R\$ 6.633.547,00 (seis milhões seiscentos e trinta e três mil quinhentos e quarenta e sete reais)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/01/2014 a 14/01/2015



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Universidade Federal do Acre - UFAC
CNPJ: 04.071.106/0001-37

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – RIO BRANCO/AC

Endereço: BR 364, Km 04 Distrito Industrial
Bairro: Distrito Industrial
Município: Rio Branco/AC
CEP: 69920-900
Área de Execução: 68.828,87 M²

CAMPUS FLORESTA – CRUZEIRO DO SUL/AC

Endereço: Rua Estrada da Canela Fina, KM 12 Gleba Formoso
Bairro: São Francisco
Município: Cruzeiro do Sul/AC
CEP: 69895-000
Área de Execução: 9.939,18 M²

NUCLEO DA UFAC – XAPURI/AC

Endereço: Rua Cel. Brandão, 390, Complemento: Casa
Bairro: Centro
Município: Xapuri/AC
CEP: 69.930-000
Área de Execução: 782 M²

Área Total da Execução: 79.550,05 M²

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

CONTRATO Nº: 001/2014

ADITIVO Nº: 66/2014

PROGRAMA DE TRABALHO: 12.364.2032.8282.0012

ELEMENTO DESPESA: 33.90.39

PI: F828G0100N

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado Cat. 6, cabeamento óptico, instalação elétrica estabilizada e infraestrutura para a Universidade Federal do Acre (UFAC).

VALOR INICIALMENTE CONTRATADO: R\$ 5.308.903,00

VALOR DO 1º TERMO ADITIVO: R\$ 1.324.644,00

VALOR FINAL DA OBRA: R\$ 6.633.547,00 (seis milhões seiscentos e trinta e três mil quinhentos e quarenta e sete reais)

EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO:

Campus Universitário
Rodovia BR 364 Km-04 - Bairro Distrito Industrial
CEP 69.920-900 - Rio Branco-AC
- <http://www.ufac.br> - prad@ufac.br -

Gleysson de Sousa Oliveira
Pró-Reitor de Administração
Matrícula: 2622748
Portaria nº 3.535 de 07/11/2018



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS APLICADOS

Item	Serviços Prestados	Quant.	Unid.
1.0	Prestação de serviços técnicos de fixação, montagem, conectorização, identificação e certificação de 01 (um) patch panel 24 portas Cat. 6.	168	Pç.
2.0	Prestação de serviços técnicos para fusão e certificação de infraestrutura de cabeamento óptico de sistema de telecomunicação.	1.705	Unid.
3.0	Prestação de serviços técnicos para lançamento fixação, identificação e arrumação de cabo óptico monomodo 9/125micrômetro, com 02 (dois) a 06 (seis) fibras auto sustentado em posteamento ou DDG pata rede de dutos (área interna ou vias públicas).	7.700	Mts.
4.0	Prestação de serviços técnicos para lançamento fixação, identificação e arrumação de cabo óptico monomodo 9/125micrômetro, com 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) fibras auto sustentado em posteamento ou DDG pata rede de dutos (área interna ou vias públicas).	17.146	Mts.
5.0	Prestação de serviços técnicos para lançamento fixação, identificação e arrumação de cabo óptico monomodo 9/125micrômetro, com 36 (trinta e seis) a 48 (quarenta e oito) fibras auto sustentado em posteamento ou DDG pata rede de dutos (área interna ou vias públicas).	9.700	Mts.
6.0	Prestação de serviços técnicos para montagem, fixação, identificação e arrumação de Rack metálico de piso.	50	Cj.
7.0	Prestação de serviços técnicos para instalação de infra estrutura para rede de dados e voz, com cabeamento UTP em Cat 6 e eletrocalhas metálicas.	4.000	Pts.
8.0	Prestação de serviços técnicos para instalação de infra estrutura para rede elétrica da rede de computadores ou de uso geral.	8.000	Pts.
9.0	Prestação de serviços técnicos para remanejamento de infra estrutura para rede elétrica de rede de computadores, sem fornecimento de material.	1.200	Pts.
10.0	Prestação de serviços técnicos para elaboração de projeto de infraestrutura de rede logica CAT 6 ou 6A.	3.500	Pts.
11.0	Prestação de serviços técnicos para elaboração de projeto de infraestrutura de rede elétrica estabilizada ou de uso geral.	7.000	Pts.
TOTAL		R\$ 6.633.547,00	

Item	Materiais Aplicados aos Serviços	Quant.	Unid.
1.1	PATCH PANEL CAT.6 COM 24 PORTAS	168	UNID.
1.2	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO BROTHER TZFX 251 24MM	110	RL.
2.1	TUBETE 60MM PARA EMENDA ÓPTICA	2.000	UNID.
3.1	CABO ÓPTICO MONOMODO CFOA-SM-AS 80, 04 FIBRAS	2.700	MTS.
3.2	CABO ÓPTICO MONOMODO DROP FIG.8, 2 FIBRAS	5.000	MTS.
3.3	CORDOALHA 6,4MM	10.000	MTS.
3.4	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO MONOMODO 04 FIBRAS COMPLETO	62	CJ.
3.5	CORDÃO OPTICO DUPLEX MONOMODO LC-PC/LC-PC COM 2,5 METROS	512	UNID.
3.6	EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX MONOMODO 9/125, LC-SPC, 1,5 METROS	988	UNID.

Campus Universitário
Rodovia BR 364 Km-04 - Bairro Distrito Industrial
CEP 69.920-900 - Rio Branco-AC
- <http://www.ufac.br> - prad@ufac.br -

Gleyson de Sousa Oliveira
Pró-Reitor de Administração
Matricula: 2622748
Portaria nº 3.535 de 07/11/20183



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Item	Materiais Aplicados aos Serviços	Quant.	Unid.
3.7	FIO ARAME DE ESPINAR COM 130 METROS	100	RL.
4.1	CABO ÓPTICO MONOMODO CFOA-SM-AS 120, 12 FIBRAS	9.146	MTS.
4.2	CABO ÓPTICO MONOMODO CFOA-SM-AS 120, 24 FIBRAS	5.000	MTS.
4.3	CABO ÓPTICO MONOMODO CFOA-SM-DD-G, 12 FIBRAS	3.000	MTS.
4.4	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO MONOMODO 24 FIBRAS COMPLETO	24	CJ.
4.5	FERRAGEM DE ANCORAGEM E SUSTENTAÇÃO DE CABO ÓPTICO EM POSTE	450	CJ.
4.6	CRUZETA DE RESERVA TÉCNICA PARA CABO ÓPTICO EM POSTE	50	CJ.
4.7	BAP-3 CIRCULAR PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS DE ANCORAGEM EM POSTE	500	CJ.
4.8	ALÇA PREFORMADA PARA FIXAÇÃO DE CABO ÓPTICO EM BAP-3	500	CJ.
5.1	CABO ÓPTICO MONOMODO CFOA-SM-AS 120, 48 FIBRAS	9.700	MTS.
5.2	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO MONOMODO 48 FIBRAS COMPLETO	6	CJ.
5.3	CAIXA DE EMENDA OPTICA AEREA P/ 96 FIBRAS	16	CJ.
5.4	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CUIDADO CABO ÓPTICO EM ABS	668	UNID.
6.1	RACK FECHADO DESMONTAVÉL 19"X44U'S (800X600MM) COM PORTAS REMOVÍVEIS	10	CJ.
6.2	RACK FECHADO DESMONTAVÉL 19"X24U'S (600X600MM) COM PORTAS REMOVÍVEIS	12	CJ.
6.3	RACK FECHADO DESMONTAVÉL 19"X12U'S (600X600MM) COM PORTAS REMOVÍVEIS	28	CJ.
6.4	KIT PORCA GAIOLA M5 - (PORCA COM PARAFUSO)	2.000	CJ.
6.5	FITA VELCRO PARA AMARRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO	230	RL.
6.6	REGUA ELÉTRICA 19" COM 6 TOMADAS ELÉTRICAS 10 AMPERES	100	UNID.
6.7	ORGANIZADOR DE CABOS – 1U X 19" (PADRÃO APC)	260	UNID.
7.01	CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 6	4.000	UNID.
7.02	CONECTOR MACHO CAT.6 P/ CABO SOLIDO	250	UNID.
7.03	CABO ELET. GIGALAN MAX GREEN CAT.6 23AWGX4P UTP CM	260.000	MTS.
7.04	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO BROTHER TZFX 251 12MM	245	RL.
7.05	PATCH CORD UTP GIGALAN CAT.6 - CM - T568A/B - 1.5M	4.000	UNID.
7.06	PATCH CORD UTP GIGALAN CAT.6 - CM - T568A/B - 2.5M	4.000	UNID.
7.07	ABRAÇADEIRA EM NYLON HELLERMAN T-30R	800	UNID.
7.08	ELETROCALHA PERFURADA 200X50X3000	208	BR.
7.09	ELETROCALHA PERFURADA 150X50X3000	1.070	BR.
7.10	ELETROCALHA PERFURADA 100X50X3000	520	BR.
7.11	SUORTE TIPO D PARA ELETROCALHA 200X50	300	UNID.
7.12	SUORTE TIPO D PARA ELETROCALHA 150X50	1.300	UNID.
7.13	SUORTE TIPO D PARA ELETROCALHA 100X50	680	UNID.

Campus Universitário
Rodovia BR 364 Km-04 - Bairro Distrito Industrial
CEP 69.920-900 - Rio Branco-AC
- <http://www.ufac.br> - prad@ufac.br -

Gleyson de Sousa Oliveira
Pró-Reitor de Administração
Matrícula: 2622748
Portaria nº 3.538 de 07/11/2018



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Item	Materiais Aplicados aos Serviços	Quant.	Unid.
7.14	EMENDA / TALA A 50MM	5.800	UNID.
7.15	SEPTO / DIVISOR PERFURADO A-50MMX3000	800	BR.
7.16	REDUÇÃO CONCENTRICA PERFURADA 150X100X50	110	UNID.
7.17	REDUÇÃO CONCENTRICA PERFURADA 200X150X50	74	UNID.
7.18	CURVA HORIZONTAL PERFURADA 90 100X50	155	UNID.
7.19	CURVA HORIZONTAL PERFURADA 90 150X50	320	UNID.
7.20	TE VERTICAL DESCIDA 100X50 P	68	UNID.
7.21	TAMPA ELETROCALHA ENCAIXE E L=150	1.070	UNID.
7.22	TAMPA ELETROCALHA ENCAIXE E L=100	520	UNID.
7.23	TAMPA ELETROCALHA ENCAIXE E L=200	208	UNID.
7.24	TE HORIZONTAL PERFURADO 150X50	77	UNID.
7.25	TE VERTICAL DESCIDA 150X50 P	94	UNID.
7.26	TAMPÃO P/CX/MULTIPLA 03/4" 56114/052 TRAMONTINA	10.000	UNID.
7.27	ABRAÇADEIRA D DE 3/4" C/CUNHA	10.000	UNID.
7.28	ABRAÇADEIRA D DE 1" C/CUNHA	4.000	UNID.
7.29	ABRAÇADEIRA NYLON 280X4,8MM BRANCA	2.200	UNID.
7.30	ARRUELA LISA COMERCIAL ZINC 1/4"	30.000	UNID.
7.31	BARRA ROSCADA ZINC 3M 1/4"	380	UNID.
7.32	BOX RETO 3/4"	1.660	UNID.
7.33	BUCHA P/ELETROD 3/4"	1.660	UNID.
7.34	BOX RETO 1"	910	UNID.
7.35	BUCHA P/ELETROD 1"	910	UNID.
7.36	CHUMBADOR CBA 1/4X2" 5.6 C/ PARAUSO	5.000	UNID.
7.37	CISER PARAF MDF PHPS 4,0X50 300UN	20.000	UNID.
7.38	CONDULETE MULTIPLO 3/4" X S/T	15.340	UNID.
7.39	CONDULETE MULTIPLO 1" X S/T	6.600	UNID.
7.40	ELETRODUTO FLEXIVÉL METALICO 1"	750	MTS.
7.41	ELETRODUTO FLEXIVÉL METALICO 3/4"	1.000	MTS.
7.42	ELETRODUTO FLEXIVÉL REVESTIDO PVC 1"	1.200	MTS.
7.43	ELETRODUTO FLEXIVÉL REVESTIDO PVC 3/4"	2.500	MTS.
7.44	CURVA GALV ZINC 90 3/4"	840	UNID.
7.45	CURVA GALV ZINC 90 1"	512	UNID.
7.46	ELETROD GALV ZINC 3 METROS LEV 1"	2.000	UNID.
7.47	ELETROD GALV ZINC 3 METROS LEV 3/4"	5.000	UNID.
7.48	PARAFUSO CAB LENT 1/4X1/2" AUT TRAV	30.000	UNID.
7.49	SAIDA HORIZ P/ ELETRODUTO 3/4"	4.000	UNID.
7.50	SAIDA HORIZ P/ ELETRODUTO 1"	1.800	UNID.

Campus Universitário
Rodovia BR 364 Km-04 - Bairro Distrito Industrial
CEP 69.920-900 - Rio Branco-AC
- <http://www.ufac.br> - prad@ufac.br -

Gleyson de Sousa Oliveira
Pró-Reitor de Administração
Matrícula: 2622748
Portaria nº 3.531 de 07/11/2018 5



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Item	Materiais Aplicados aos Serviços	Quant.	Unid.
7.51	PORCA ZINC 1/4"	30.000	UNID.
7.52	TAMPA CONDULETE 3/4" P/2 CONECT RJ-45	500	UNID.
7.53	TAMPA CONDULETE 3/4" P/1 CONECT RJ-45	3.000	UNID.
7.54	TAMPAO CONDULETE PVC 3/4"	20.000	UNID.
7.55	TAMPAO CONDULETE PVC 1"	8.000	UNID.
7.56	UNIDUT MULTIPLO 3/4" (C-PB) CONECTOR	30.000	UNID.
7.57	UNIDUT MULTIPLO 1" (C-PB) CONECTOR	12.000	UNID.
7.58	UNIDUT RETO 1" (C-PB) CONECTOR	1.000	UNID.
7.59	UNIDUT RETO 3/4" (C-PB) CONECTOR NV	2.000	UNID.
7.60	BUCHA NYLON PARA ALVENARIA Nº 8	50.000	UNID.
7.61	PARAFUSO ALTO ATARRACHANTE PHILIPS	50.000	UNID.
8.01	QUADRO ELETRICO METALICO PARA 24 CIRCUITOS	68	CJ.
8.02	QUADRO ELETRICO METALICO PARA 28 CIRCUITOS	8	CJ.
8.03	QUADRO ELETRICO METALICO PARA 34 CIRCUITOS	5	CJ.
8.04	TOMADA ELETRICA COM HASTE 2P+T 10 AMPERES	4.900	UNID.
8.05	TOMADA ELETRICA COM HASTE 2P+T 20 AMPERES	100	UNID.
8.06	TOMADA ELETRICA DUPLA COM HASTE 2P+T 10 AMPERES	1.500	UNID.
8.07	DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50 AMPERES	130	UNID.
8.08	DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16 AMPERES	1.632	UNID.
8.09	DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 25 AMPERES	100	UNID.
8.10	PROTETOR DE SURTO DPS 275V 45KA	324	UNID.
8.11	CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX 16 MM	5.900	MTS.
8.12	CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX 10 MM	8.500	MTS.
8.13	CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX 6 MM	2.200	MTS.
8.14	CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX 4 MM	12.000	MTS.
8.15	CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX 2,5 MM	280.000	MTS.
8.16	TAMPA CONDULETE 3/4" C/FURO P/TOM 1 ELETRICA	5.000	UNID.
8.17	TAMPA CONDULETE 3/4" C/FURO QUADRADO P/TOM ELETRICA DUPLA	1.500	UNID.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Francisco Gomes Pedrosa CREA 15199/D-DF
Engenheiro eletricista, Técnico em Eletrônica.

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução e Gerenciamento.

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 15/01/2014 a 14/01/2015 - 12 (doze) meses

ATIVIDADES QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU: Atividades de obra e/ou serviço técnico; Responsável Técnico.

Campus Universitário
Rodovia BR 364 Km-04 - Bairro Distrito Industrial
CEP 69.920-900 - Rio Branco-AC
- <http://www.ufac.br> - prad@ufac.br

Gleyson de Sousa Oliveira
Pro-Reitor de Administração
Matrícula: 2622748
Portaria nº 1.533 de 07/11/2014



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Outras Informações:

- Todos os trabalhos realizados foram acompanhados e supervisionados por Engenheiro Eletricista, Responsável Técnico das Instalações com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) registrada no CREA.
- Todos os pisos, paredes, forros e partes das edificações que sofreram danos, foram restaurados conforme o material original utilizado.
- Foram executados os trabalhos completamente e correlatos da instalação do cabeamento estruturado, tais como: rasgo e recomposições em alvenaria, forros falsos, pisos, plataformas etc., bem como, arremates decorrentes das instalações de comunicações, assim como, remanejamento e instalações provisórias existentes, de modo a compatibilizar a convivência temporária com novas instalações da rede local e rede elétrica.
- Durante a execução dos serviços foi executado a limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho.
- Os entulhos decorrentes da execução dos serviços e da demolição foram prontamente removidos para caçambas apropriadas, a serem legalmente colocadas para tal finalidade junto às calçadas, com recolhimento diário.
- Foi providenciada a proteção de todo e qualquer equipamento nos serviços de remoção de forro ou onde houve necessidade de furar a laje ou parede.
- Foram feitos testes de verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações elétricas, lógicas, telefonia, piso, parede e equipamentos sendo solucionado qualquer defeito apontado por ocasião do recebimento dos serviços.
- Foram fornecidos os Projetos Executivos no início das Instalações, e "As Built" das instalações Lógicas, Ópticas, Telefônicas e Elétricas e Relatórios de Certificação da Rede Estruturada Cat. 6 e 6 a. Ao Final da Obra.
- Todos os cabos e materiais de cabeamento lógico, elétrico, telefônico e óptico retirados das instalações existentes nos edifícios foram encaminhados para o Fabricante da solução Cat.6, Furukawa para que os mesmos fossem reciclados e reutilizados na fabricação de outros materiais em conformidade com a nova Lei ambiental.
- Informamos que os equipamentos e serviços prestados atendem plenamente nossas expectativas, possuem alta qualidade técnica e nada consta em nossos registros que possa desaboná-los, quanto à qualidade na execução dos serviços.

Rio Branco/AC, 02 de agosto de 2021.


Gleyson de Sousa Oliveira
Pró-Reitor de Administração
Matrícula: 2622748
Portaria nº 3.535 de 07/11/2018

Gleyson de Sousa Oliveira
Administrador - CRA-AC nº. 0374
Pró Reitor de Administração e Ordenador de Despesas
Portaria nº. 3.535/2018

1º NOTAS
Rio Branco-Acre

Gerson Figueiredo de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA-AC nº. 9214/D-AC
CPF nº. 748.871.142-49

Campus Universitário
Rodovia BR 364 Km-04 - Bairro Distrito Industrial
CEP 69.920-900 - Rio Branco-AC
- <http://www.ufac.br> - prad@ufac.br -





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO GOMES PEDROSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO GOMES PEDROSA** RNP: **0705437280** Registro: **15199/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Eletricista**

Número da ART: **0720170021613**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **12/04/2017**Baixada em: **29/10/2018**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **8834 -..APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **1º CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRAF AÉREO** CPF/CNPJ: **00.394.429/0040-17**

SHIS QI 5 Área Especial 12.... Número: 01.....

Cidade: Brasília..... UF: DF

E-Mail: **PROCOLO.GAPDF@FAB.MIL.BR**....

Contrato: **006 GAP DF CINDACTA I/17**

Vinculada a ART:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **SHIS QI 5 Área Especial 12....**

Bairro: **Setor de Habitações Individuais Sul**

Cidade: **Brasília**..... UF: **DF**

Data de Início: **27/03/2017**

Conclusão efetiva: **22/03/2018**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **1º CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRAF AÉREO**

E-Mail: **PROCOLO.GAPDF@FAB.MIL.BR**

Bairro: **Setor de Habitações**

Individuais Sul

Complemento:

Fone: **(61....)3364-828....**

Celebrado em: **27/03/2017**

Valor R\$: **2.382.805,00...**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

CEP: **71615-600**.....

Complemento:

Coordenadas Geográficas:

Código/Obra pública:

CPF/CNPJ: **00.394.429/0040-17**

Fone: **(61....) 3364-828..**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Instalação INSTALAÇÃO DE CONJ DE PONTO DE REDE CAT 6 ATÉ 75M , 1.500,0000 unidade;**2 - Realização** Instalação INSTAL DE CIRCUITO TRIFASICO 16,0MM²(3 FASE-N E T) , 2.000,0000 metro;**3 - Realização** Instalação INSTAL DE CIRCUITO TRIFASICO 25,0MM²(3 FASE-N E T) , 800,0000 metro;**4 - Realização** Instalação INSTAL DE ATERRAMENTO (TIPO1) , 16,0000 unidade;**5 - Realização** Instalação M.O PARA ELAB PROJ DE REDE DE CAB METAL , 3.200,0000 unidade;**6 - Realização** Instalação M.O PARA ELAB PROJ DE REDE ELÉTRICA , 1.000,0000 unidade;**7 - Realização** Instalação M.O PARA ELAB PROJ DE ATERRAMENTO , 16,0000 unidade;**8 - Realização** Instalação M.O PARA ELAB PROJ DE AS BUILT , 1.500,0000 unidade;**9 - Realização** Instalação INSTAL E CERTIF DE REDE METÁLICA E TELEFONIA , 1.500,0000 unidade;**10 - Realização** Instalação INSTAL DE QUADRO ELÉT DE BAIXA TENSÃO (TIPO 2) , 6,0000 unidade;**11 - Realização** Instalação INSTAL DE CONJ PARA PTO ELÉT. 10A ATÉ 75M , 600,0000 unidade;**12 - Realização** Instalação INSTAL DE PATCH PANEL DESCAR 1U C/24 CONEC CAT6 F , 96,0000 unidade;**13 - Realização** Instalação INSTAL DE PATCH CORD U UTP CAT 6 ATÉ 3M , 1.500,0000 unidade;**14 - Realização** Instalação INSTAL DE RACK 44 U'S , 10,0000 unidade;**15 - Realização** Instalação INSTAL DE RACK 24 U'S , 10,0000 unidade;**16 - Realização** Instalação INSTAL DE VOICE PANEL 1UX30P , 10,0000 unidade;**17 - Realização** Instalação INSTAL DE VOICE PANEL 1UX 50P , 5,0000 unidade;**18 - Realização** Instalação INSTAL DE CABO TEL CIT/CTP APL 50X30 PARES , 1.500,0000 metro;**19 - Realização** Instalação INSTAL DE CABO TEL CIT/CTP APL 50X50 PARES , 1.000,0000 metro;**20 - Realização** Instalação ALUGUEL DE CONTAINER DEPOSITO/ESCRITORIO POR 12 M , 12,0000 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT 6 E 6 A COMPREENDENDO A EXECUÇÃO, CERTIFICAÇÃO E ATIVAÇÃO, COM TODO O MATERIAL INCLUSO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA PELA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE EM SUA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 837 DE 08/05/2018, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 216192/2018. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA(S) ART(S) E NO ATESTADO, CONDIZENTES COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS EXCETO PARA OS SERVIÇOS DE ATERRAMENTO E REDE ELÉTRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 91526 a 91529, o atestado contendo <4> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720190000208

Data: **26/03/2019** Hora: **11:40:00**

Código de Controle: **BIKSFBW**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
PRIMEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE
TRÁFEGO AÉREO

ATESTADO TÉCNICO
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Atesto para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o profissional **FRANCISCO GOMES PEDROSA, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Eletricista**, portador do CPF: **834.184.661-68**, e da carteira do Crea **15199/D-DF**, como responsável técnico pela empresa **APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA**, com sede a **SHN Qd. 01 Conjunto A Lote A Sala 520 - Asa Norte - Brasília-DF**, CNPJ nº **11.241.567/0001-76**, executou para este Centro os serviços discriminados abaixo:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

CONTRATO Nº: 006/GAPDF-CINACTA1/2017

ART Nº: 0720170021613

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para a instalação de Cabeamento estruturado CAT 6 e CAT 6 A, compreendendo a execução certificação e a ativação, com fornecimento de todo o material necessário e a execução de todos os serviços acessórios dos Destacamentos subordinados ao CINDACTA I.

EMPRESA CONTRATADA:

APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 11.241.567/0001-76

ENDEREÇO: SHN Qd. 01 Conjunto A Lote A Sala 520 - CEP: 70.701-010
Asa Norte- Brasília (DF).

CONTRATANTE DOS SERVIÇOS:

1º CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTRLE DE TRAF AÉREO
CNPJ nº 00.394.429/0040-17.

PERÍODO DA EXECUÇÃO:

DE 27/03/2017 a 22/03/2018

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:

SHIS QI 05 – Área Especial 12 – CEP: 71615-600
Lago Sul - em Brasília(DF) -



DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

CONTRATO Nº: 006/GAPDF-CINDACTA I/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: SRP 011/CMA/2015
PROCESSO Nº: 67612.027258/2016-00

OBJETO: Contratação de empresa para a instalação de Cabeamento estruturado CAT 6 e CAT 6 A, compreendendo a execução certificação e a ativação, com fornecimento de todo o material necessário e a execução de todos os serviços acessórios dos Destacamentos subordinados ao CINDACTA I.

VALOR INICIALMENTE CONTRATADO: R\$ 2.382.805,00

VALOR FINAL DA OBRA: R\$ 2.337.685,00

PERÍODO REALIZADO: de 27/03/2017 a 22/03/2018

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Item	Serviço Prestado.	Quant.	Unid.
1	Serviço de instalação de conjunto para um ponto de rede Cat. 6, de até 75m.	1.500	Unid
2	Serviço de instalação de Patch Panel descarregado 1Ux24P com 24 unidades de conector modular fêmea Cat. 6.	96	Unid
3	Serviço de Instalação de Patch Cord U/UTP Cat. 6 de até 3m	1500	Unid
4	Serviço de instalação de Rack com 44 U's.	10	Unid
5	Serviço de instalação de Rack com 24 U's.	10	Unid
6	Serviço de Instalação de Voice Panel 1 Ux30 P	10	Unid
7	Serviço de Instalação de Voice Panel 1 Ux50 P	5	Unid
8	Serviço de instalação de cabo Telefônico CIT/CTP-APL 50x30P	1500	Mts
9	Serviço de instalação de cabo Telefônico CIT/CTP-APL 50x50P	1000	Mts
10	Serviço de instalação de conjunto para um ponto elétrico NBR 14136 de 10 A, até 75m	600	Unid
11	Serviço de instalação de Quadro elétrico de baixa tensão (tipo2)	6	conj.
12	Serviço de instalação de um circuito trifásico #16,0mm ² (3 fases-neutro-terra)	2000	Mts
13	Serviço de instalação de um circuito trifásico #25,0mm ² (3 fases-neutro-terra)	800	Mts
14	Serviço de instalação de aterramento (tipol)	16	Conj.
15	Fornecimento de mão de obra especializada para elaboração de Projeto executivo de rede de cabeamento metálico com dimensionamento global de materiais, serviços e mapeamento.	3.200	Unid
16	Fornecimento de mão de obra especializada para elaboração de Projeto executivo de rede elétrica de baixa tensão com dimensionamento global de materiais, serviços e mapeamento.	1000	Unid
17	Fornecimento de mão de obra especializada para elaboração de projeto executivo de aterramento com dimensionamento global de materiais, serviços e mapeamento.	16	Unid

18	Fornecimento de mão de obra especializada para elaboração de documentação “como Construído” (AS BUILT)	1500	Unid
19	Serviço de certificação de instalação de rede metálica e telefonia com documentação.	1500	Unid
20	Serviço de abertura e fechamento de forro de gesso.	400	M²
21	Serviço de emassamento com massa PVA e Pintura na cor Branco Gelo em forro de Gesso.	400	M²
22	Aluguel de contêiner escritório/depósito para acomodar materiais e ferramental da contratada.	12	Mês

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Francisco Gomes Pedrosa

CREA 15199/D-DF

Engenheiro eletricista, Técnico em Eletrônica.



NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução.

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 27/03/2017 a 22/03/2018

ATIVIDADES QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU:

Atividades de obra e /ou serviço técnico – Responsável Técnico.

Outras informações:

- Todos os trabalhos realizados foram acompanhados e supervisionados por Engenheiro eletricista, Responsável técnico das instalações com ART (Anotação de Responsabilidades Técnica) registrada no CREA/DF.
- Todos os pisos, gramados, asfaltos, vias, paredes, forros e partes de edificação que sofrerão danos, foram restaurados conforme o material original utilizado.
- Foram executados os trabalhos complementares e correlatos da instalação da infraestrutura de canalização e óptico, tais como: rasgos e recomposições em alvenaria, forros falsos, pisos, plataformas e etc. bem como, arremates decorrentes das instalações de comunicações, assim como remanejamento e instalações provisórias existentes, de modo a compatibilizar a convivência temporária com novas instalações da rede local.
- Durante a execução dos serviços foram executados a limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho.
- Os entulhos decorrentes da execução dos serviços e da demolição foram prontamente removidos para caçambas apropriadas, a serem legalmente colocadas para tal finalidade junto à calçadas, com recolhimento diário.
- Foi providenciada proteção de todo e qualquer equipamento nos serviços de remoção de forro ou onde houve necessidade de furar laje ou parede.
- Foram feitos testes de verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações elétricas, lógicas, telefônica, óptica, piso, parede, equipamentos, sendo solucionado qualquer defeito apontado por ocasião do recebimento dos serviços.

- Foram fornecidos “Asbuilt” e “traçados” das instalações de infraestrutura e Fibras Ópticas e seus respectivos Relatórios de Certificação da Rede Óptica Implantada.
- Todos os cabos e materiais de cabeamento retirados das instalações existentes nos edifícios foram encaminhados para o fabricante da Solução Óptica, Furukawa para que os mesmos fossem reciclados e reutilizados na fabricação de outros materiais em conformidade com a nova Lei Ambiental.
- Informamos que os equipamentos e serviços prestados atendem plenamente nossas expectativas, possuem alta qualidade técnica e nada consta em nossos registros que possa desaboná-los quanto a qualidade na execução dos serviços.

Brasília-DF, 25 de outubro de 2018.



LUIZ SERGIO JATAHY NUNES

LUIZ SERGIO JATAHY NUNES – DACTA-1301 Eng Eln
Presidente da Comissão de Fiscalização da Contratante
CPF 109.590.257-15

Leonardo Marquez Pantuza

LEONARDO MARQUEZ PANTUZZA SILVA 2º Ten QOCON TEC (TEL)
CREA – MG 193494/D
Chefe da Seção de Enlaces



3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA
SCS Quadra 08, Bloco B-60, Loja 140-D, Verâncio Shopping, 1º Andar, Brasília-DF Cep: 70333-900 - Fone: (61) 3321-2212
Site: www.3oficiobnb.com.br Email: tabjcar@solar.com.br

RECONHEÇO e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
[JWif34Y0] - LUIZ SERGIO JATAHY NUNES

TJDFT20190080636646LWDL
consultar: www.tjdft.jus.br

Em Testemunho da verdade.
Brasília, 09 de Novembro de 2018 - 12:18:47
054 - PATRICIA SANTOS REIS
ESCREVENTE AUTORIZADO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220524212/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO GOMES PEDROSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO GOMES PEDROSA**
 Registro: **PE05437280 PE** RNP: **0705437280**
 Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **PE20200552847** Tipo de ART: **REGISTRO DE ART DE OBRA/SERVIÇO FORA DA ÉPOCA** Registrada em: **15/01/2021** Baixada em: **08/02/2021**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA EPP.**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **24.134.488/0001-08**
 Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, S/N** Nº: **01**
 Complemento: Bairro: **cidade universitária**
 Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50670901**
 Contrato: **062/2014** Celebrado em: **17/06/2014**
 Valor do contrato: **R\$ 4.319.660,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA diversos - em mais de um local** Nº: **01**
 Complemento: Bairro: **Cidade Universitária**
 Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50670901**
 Data de início: **17/06/2014** Conclusão efetiva: **17/06/2015**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **24.134.488/0001-08**

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ELETROTÉCNICA APLICADA > #29065 - AS BUILT 8 - Projeto 3900.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #29096 - CABEAMENTO ESTRUTURADO 43 - Execução de Serviço Técnico 7500.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #29097 - SISTEMA DE FIBRA OPTICA 43 - Execução de Serviço Técnico 18000.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #29097 - SISTEMA DE FIBRA OPTICA 43 - Execução de Serviço Técnico 200.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #29105 - EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 45.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** CONTROLE E AUTOMAÇÃO > #29657 - EQUIPAMENTOS 43 - Execução de Serviço Técnico 200.00 unidade;

Observações

Contratação de empresa para a prestação de Serviços de tecnologia da Informação, para apoiar as atividades administrativas e a rede de ensino da Universidade federal de Pernambuco, seus Centros e Órgãos Suplementares. Devidamente especificados e quantificados no Termo de Referência – do Pregão Eletrônico nº 017/2013

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220524212/2021
13/04/2021, 08:22
b9BaZ

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220524212/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: b9BaZ





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**

**ATESTADO TÉCNICO
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA**

Atesto e Declaro para os devidos fins, que o **Engenheiro Eletricista, Francisco Gomes Pedrosa, Crea (15199/D-DF), RNP 070543728-0**, através da empresa **APC Tecnologia e Engenharia LTDA**, com sede a **(SHN Qd 01 Conjunto A Lote A Sala 520 – Asa Norte- Brasília/DF)**, CNPJ nº **11.241.567/0001-76**, Insc. Est. nº **07.529.182/001-02**, executou para esta **UNIVERSIDADE** os serviços discriminados abaixo:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

CONTRATO Nº: 062/2014
Processo: nº23076.012946/2014-44
PROGRAMA DE TRABALHO: 061403
FONTE: 0112000000
ND: 339039
EMPENHO(s): 2013NE800040 e 2014NE800027
ART Nº: PE20200552847

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para a prestação de Serviços de Tecnologia da Informação, para apoiar as atividades administrativas e a rede de ensino da Universidade Federal de Pernambuco, seus Centros e Órgãos Suplementares. Devidamente especificados e quantificados no Termo de Referência – do Pregão Eletrônico nº 017/2013 e do Anexo deste Contrato.

EMPRESA CONTRATADA:

APC Tecnologia e engenharia Ltda.
 CNPJ: 11.241.567/0001-76
 Endereço: SHN Qd. 01 Conjunto A Lote A Sala 520 - CEP: 70.701-010
 Asa Norte - Brasília (DF).

CONTRATANTE DOS SERVIÇOS:

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
 CNPJ: 24.134.488/0001-08
 Endereço: Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50.670-901

VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 17/06/2014 a 17/06/2015

VALOR INICIALMENTE CONTRATADO: R\$ 4.319.660,00

VALOR FINAL DA OBRA: R\$ 4.319.660,00 (Quatro milhões trezentos e dezenove mil e seiscentos e sessenta reais)

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

DE 17/06/2014 a 17/06/2015

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (Campus Recife)

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50.670-901

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220524212/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 2220524212/2021
15/04/2021, 17:27

Chave de Impressão: b9Baz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 9 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**

CNPJ: 24.134.488/0001-08
Endereço: Avenida Professor Moraes Rego, nº 1235, Cidade Universitária - CEP:50.670-901
Recife – Pernambuco (PE)
Área de Execução / Manutenção: 391.576,42 m²
Fiscais do Contrato: Edivaldo Cavalcanti de Albuquerque Junior, CPF: 048.634.974-82 e Maxwell Volnei da Silva, CPF: 060.621.634-05

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (Campus Vitória de Santo Antão)

CNPJ: 24.134.488/0001-08
Endereço: R. Alto do Reservatório - Alto José Leal,
Vitória de Santo Antão – Pernambuco (PE)
Área de Execução / Manutenção: 8.903,04 m²
Fiscais do Contrato: Ruan Pablo Gouveia Alves, CPF:078.286.604-21 e Lucindo de Albuquerque Mélo, CPF: 947.239.744-15

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (Campus Caruaru)

CNPJ: 24.134.488/0001-08
Endereço: Av. Marielle Franco, s/n - Km 59 - Nova - CEP: 55014-900
Caruaru – Pernambuco (PE)
Área de Execução / Manutenção: 32.454,75 m²
Fiscais do Contrato: Ruan Pablo Gouveia Alves, CPF:078.286.604-21 e Lucindo de Albuquerque Mélo, CPF: 947.239.744-15

. Área de Execução / Manutenção Total: 432.934,21 m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220524212/2021, emitida em 13/04/2021



DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS APLICADOS			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	Prestação de serviços técnicos de fixação, montagem, conectorização, identificação e certificação de 01(um) patch panel de 24 portas Cat. 6.	UNID.	190
2	Prestação de serviços técnicos de fixação, montagem, conectorização, identificação e certificação de 01(um) patch panel de 24 portas Cat. 6 A.	UNID.	10
3	Prestação de serviços técnicos para lançamento, fixação, identificação e arrumação de cabo óptico multimodo 50/125 micrômetros, com 04 (quatro) fibras em tubulação predial interna para sistema de telecomunicações.	MTS.	2.000
4	Prestação de serviços técnicos para lançamento, fixação, identificação e arrumação de cabo óptico multimodo 50/125 micrômetros, com 12 (doze) fibras em tubulação predial interna para sistema de telecomunicações.	MTS.	1.000
5	Prestação de serviços técnicos para fusão e certificação de infraestrutura de cabeamento óptico de sistema de telecomunicações.	SV.	900
6	Prestação de serviços técnicos para lançamento, fixação, identificação e arrumação de cabo óptico monomodo 9/125 micrômetros, com 02 a 06 fibras auto sustentado em posteamento ou DDG para rede de dutos (aérea interna ou vias públicas).	MTS.	3.000
7	Prestação de serviços técnicos para lançamento, fixação, identificação e arrumação de cabo óptico monomodo 9/125 micrômetros, com 12 a 24 fibras auto sustentado em posteamento ou DDG para rede de dutos (aérea interna ou vias públicas).	MTS.	12.000
9	Prestação de serviços técnicos para lançamento, fixação, identificação, e	MTS.	5.000

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50.670-901

Certidão nº 2220524212/2021
15/04/2021, 17:27

Chave de Impressão: b9Baz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 9 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**

	arrumação de cabo telefônico com 50 pares do tipo CTP- APL em posteamento aéreo e vias públicas (área externa) ou CIT em rede de dutos (área Interna).		
10	Prestação de serviços técnicos para lançamento, fixação, identificação, e arrumação de cabo telefônico com 100 pares do tipo CTP- APL em posteamento aéreo e vias públicas (área externa) ou CIT em rede de dutos (área Interna).	MTS.	2.500
11	Prestação de serviços técnicos para montagem, fixação, identificação e arrumação de rack metálico de piso.	UNID.	45
12	Prestação de serviços técnicos para instalação de infra para rede de dados e voz com cabeamento UTP em categoria 6 e eletrocalhas metálicas.	PONTO	2.500
13	Prestação de serviços técnicos para remanejamento e manutenção de infraestrutura para rede de dados e voz em categoria 6, sem fornecimento de material.	PONTO	1.000
14	Prestação de serviços técnicos para instalação de infraestrutura para rede de dados e voz em categoria 6ª e eletrocalhas metálicas.	PONTO	100
15	Prestação de serviços técnicos para instalação de infra estrutura para rede elétrica da rede de computadores ou uso geral.	PONTO	300
17	Prestação de serviços técnicos para instalação, fixação, identificação e arrumação de elemento de fixação para redes aéreas externas e caixa de consolidação para sistema de telecomunicações.	UNID.	20
18	Prestação de serviços técnicos para instalação, fixação, identificação e arrumação de canalização 100mm subterrânea através do MND (Método não destrutivo) com caixa de passagem a cada lance de 100 metros para acomodação da rede subterrânea externa para sistema de telecomunicações.	ML.	1.700
19	Prestação de serviços técnicos para instalação, fixação, identificação e arrumação de canalização 100mm subterrânea através do MD (Método Destrutivo) com caixa de passagem a cada lance de 100 metros para acomodação da rede subterrânea externa para sistema de telecomunicações.	ML.	4.470
20	Prestação de serviços técnicos para elaboração de projeto de infraestrutura de rede lógica Cat. 6 ou 6 A.	UNID.	1.100
21	Prestação de serviços técnicos para elaboração de projeto de infraestrutura de rede elétrica estabilizada ou uso geral.	UNID.	2.800

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS APLICADOS	UNID.	QUANT.
1.1	PATCH PANEL CAT.6 COM 24 PORTAS	UNID.	190
1.2	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO BROTHER TZFX 251 24MM	RL.	120
2.1	PATCH PANEL CAT.6A COM 24 PORTAS BLINDADO	UNID.	10
3.1	CABO ÓPTICO MULTIMODO CFOA-MM-DDR-G, OM4, 04 FIBRAS	MTS.	2.000
3.2	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO MULTIMODO 04 FIBRAS COMPLETO	CJ.	12
3.3	CORDÃO OPTICO DUPLEX MULTIMODO LC-PC/LC-PC COM 2,5 METROS	UNID.	36
4.1	CABO ÓPTICO MULTIMODO CFOA-MM-DDR-G, OM4, 12 FIBRAS	MTS.	1.000
4.2	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO MULTIMODO 12 FIBRAS COMPLETO	CJ.	6
4.3	EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX MULTIMODO 9/125, LC-SPC, 1,5 METROS	UNID.	60

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50.670-901

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220524212/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 2220524212/2021
15/04/2021, 17:27
Chave de Impressão: b9Baz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 9 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**

5.1	TUBETE 60MM PARA EMENDA ÓPTICA	UNID.	900
6.1	CABO ÓPTICO MONOMODO CFOA-SM-DDR-G, 06 FIBRAS	MTS.	3.000
6.2	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO MONOMODO 06 FIBRAS COMPLETO	CJ.	44
6.3	CORDÃO OPTICO DUPLEX MONOMODO LC-PC/LC-PC COM 2,5 METROS	UNID.	200
6.4	EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX MONOMODO 9/125, LC-SPC, 1,5 METROS	UNID.	276
7.1	CABO ÓPTICO MONOMODO CFOA-SM-DDR-G, 12 FIBRAS	MTS.	7.000
7.2	CABO ÓPTICO MONOMODO CFOA-SM-DDR-G, 24 FIBRAS	MTS.	5.000
7.3	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO MONOMODO 24 FIBRAS COMPLETO	CJ.	12
7.4	CAIXA DE EMENDA OPTICA SUBTERRANEA P/ 48 FIBRAS	CJ.	10
7.5	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CUIDADO CABO ÓPTICO EM ABS	UNID.	250
9.1	CABO TELEFONICO CTP-APL 50 PARES	MTS.	5.000
9.2	VOICE PANEL 19" COM 30 PORTAS	UNID.	36
10.1	CABO TELEFONICO CTP-APL 100 PARES	MTS.	2.500
10.2	VOICE PANEL 19" COM 50 PORTAS	UNID.	28
10.3	BLOCO DE ENGATE RAPIDO IDC/110 TYCO 10PARES	UNID.	160
10.4	BASTIDOR PARA BLOCO IDC/110 TYCO 100 PARES	UNID.	16
10.5	FIO JUMPER ISOLADO BICOLOR, 1PAR	UNID.	500
10.6	ANEL GUIA EM METAL N.03	UNID.	50
10.7	MODULO PROTETOR MPEI TYCO	UNID.	200
11.1	RACK FECHADO DESMONTAVÉL 19"X44U'S (600X800MM) COM PORTAS REMOVIVEIS	CJ.	12
11.2	RACK FECHADO DESMONTAVÉL 19"X24U'S (600X600MM) COM PORTAS REMOVIVEIS	CJ.	15
11.3	RACK FECHADO DESMONTAVÉL 19"X12U'S (600X600MM) COM PORTAS REMOVIVEIS	CJ.	18
11.4	KIT PORCA GAIOLA M5 - (PORCA COM PARAFUSO)	CJ.	4.416
11.5	FITA VELCRO PARA AMARRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO	RL.	160
11.6	REGUA ELÉTRICA 19" COM 6 TOMADAS ELÉTRICAS 10 AMPERES	UNID.	90
11.7	ORGANIZADOR DE CABOS - 1U X 19" (PADRÃO APC) ALTA DENSIDADE	UNID.	250
11.8	BANDEJA FIXA 19" COM 600MM DE PROFUNDIDADE	UNID.	90
11.9	CONJUNTO DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM 02 EXAUSTORES	CJ.	45
12.1	CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 6	UNID.	2500
12.2	CONECTOR MACHO CAT.6 P/ CABO SOLIDO	UNID.	100
12.3	CABO ELET. GIGALAN MAX GREEN CAT.6 23AWGX4P UTP LSZH	MTS.	150.000
12.4	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO BROTHER TZFX 251 12MM	RL.	180
12.5	PATCH CORD UTP GIGALAN CAT.6 - CM - T568A/B - 1.5M	UNID.	2.500
12.6	PATCH CORD UTP GIGALAN CAT.6 - CM - T568A/B - 2.5M	UNID.	2.500
12.7	ABRAÇADEIRA EM NYLON HELLERMAN T-30R	UNID.	610
12.8	ELETROCALHA PERFURADA 200X50X3000	BR.	150
12.9	ELETROCALHA PERFURADA 150X50X3000	BR.	610
12.10	ELETROCALHA PERFURADA 100X50X3000	BR.	440

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50.670-901

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220524212/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 2220524212/2021
15/04/2021, 17:27

Chave de Impressão: b9Baz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 9 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**

12.11	SUORTE TIPO D PARA ELETROCALHA 200X50	UNID.	300
12.12	SUORTE TIPO D PARA ELETROCALHA 150X50	UNID.	1.000
12.13	SUORTE TIPO D PARA ELETROCALHA 100X50	UNID.	750
12.14	EMENDA / TALA A 50MM	UNID.	4.200
12.15	SEPTO / DIVISOR PERFURADO A-50MMX3000	BR.	35
12.16	REDUÇÃO CONCENTRICA PERFURADA 150X100X50	UNID.	66
12.17	REDUÇÃO CONCENTRICA PERFURADA 200X150X50	UNID.	40
12.18	CURVA HORIZONTAL PERFURADA 90 100X50	UNID.	74
12.19	CURVA HORIZONTAL PERFURADA 90 150X50	UNID.	169
12.20	TE VERTICAL DESCIDA 200X50 P	UNID.	27
12.21	TE VERTICAL DESCIDA 100X50 P	UNID.	45
12.22	TAMPA ELETROCALHA ENCAIXE E L=100	UNID.	440
12.23	TAMPA ELETROCALHA ENCAIXE E L=150	UNID.	610
12.24	TAMPA ELETROCALHA ENCAIXE E L=200	UNID.	150
12.25	TE HORIZONTAL PERFURADO 150X50	UNID.	28
12.26	TE HORIZONTAL PERFURADO 200X50	UNID.	21
12.27	TAMPÃO P/CX/MULTIPLA 03/4" 56114/052 TRAMONTINA	UNID.	6.000
12.28	ABRAÇADEIRA D DE 3/4" C/CUNHA	UNID.	2.600
12.29	ABRAÇADEIRA D DE 1" C/CUNHA	UNID.	1.200
12.30	ABRAÇADEIRA NYLON 280X4,8MM BRANCA	UNID.	1.000
12.31	ARRUELA LISA COMERCIAL ZINC 1/4"	UNID.	12.000
12.32	BARRA ROSCADA ZINC 3M 1/4"	UNID.	134
12.33	BOX RETO 3/4"	UNID.	750
12.34	BUCHA P/ELETROD 3/4"	UNID.	600
12.35	BOX RETO 1"	UNID.	380
12.36	BUCHA P/ELETROD 1"	UNID.	300
12.37	CHUMBADOR CBA 1/4X2" 5.6 C/ PARAUSO	UNID.	2.100
12.38	CISER PARA F MDF PHPS 4,0X50 300UN	UNID.	5.000
12.39	CONDULETE MULTIPLO 3/4" X S/T	UNID.	3.000
12.40	CONDULETE MULTIPLO 1" X S/T	UNID.	600
12.41	ELETRODUTO FLEXIVÉL METALICO 1"	MTS.	220
12.42	ELETRODUTO FLEXIVÉL METALICO 3/4"	MTS.	400
12.43	ELETRODUTO FLEXIVÉL REVESTIDO PVC 1"	MTS.	380
12.44	ELETRODUTO FLEXIVÉL REVESTIDO PVC 3/4"	MTS.	650
12.45	CURVA GALV ZINC 90 3/4"	UNID.	250
12.46	CURVA GALV ZINC 90 1"	UNID.	100
12.47	ELETROD GALV ZINC 3 METROS LEV 1"	UNID.	600
12.48	ELETROD GALV ZINC 3 METROS LEV 3/4"	UNID.	1.300
12.49	PARAFUSO CAB LENT 1/4X1/2" AUT TRAV	UNID.	12.000
12.50	SAIDA HORIZ P/ ELETRODUTO 3/4"	UNID.	320
12.51	SAIDA HORIZ P/ ELETRODUTO 1"	UNID.	150
12.52	PORCA ZINC 1/4"	UNID.	12.000

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50.670-901

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220524212/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 2220524212/2021
15/04/2021, 17:27

Chave de Impressão: b9Baz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 9 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**

12.53	TAMPA CONDULETE 3/4" P/2 CONECT RJ-45	UNID.	1.000
12.54	TAMPA CONDULETE 3/4" P/1 CONECT RJ-45	UNID.	500
12.55	TAMPAO CONDULETE PVC 3/4"	UNID.	7.000
12.56	TAMPAO CONDULETE PVC 1"	UNID.	1.800
12.57	UNIDUT MULTIPLO 3/4" (C-PB) CONECTOR	UNID.	6.000
12.58	UNIDUT MULTIPLO 1" (C-PB) CONECTOR	UNID.	1.200
12.59	UNIDUT RETO 1" (C-PB) CONECTOR	UNID.	350
12.60	UNIDUT RETO 3/4" (C-PB) CONECTOR NV	UNID.	460
12.61	BUCHA NYLON PARA ALVENARIA Nº 8	UNID.	5.000
12.62	PARAFUSO ALTO ATARRACHANTE PHILIPS	UNID.	5.000
14.1	CABO ELET. GIGALAN AUGMENTED CAT.6A 23AWGX4P F/UTP LSZH	MTS.	7.000
14.2	PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6 - LSZH - T568A/B - 1.5M	UNID.	100
14.3	PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6 - LSZH - T568A/B - 2.5M	UNID.	100
14.4	CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 6A BLINDADO	UNID.	100
15.1	QUADRO ELETRICO METALICO PARA 24 CIRCUITOS	CJ.	5
15.2	TOMADA ELETRICA COM HASTE 2P+T 10 AMPERES	UNID.	280
15.3	TOMADA ELETRICA COM HASTE 2P+T 20 AMPERES	UNID.	20
15.4	DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50 AMPERES	UNID.	10
15.5	DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16 AMPERES	UNID.	110
15.6	DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 25 AMPERES	UNID.	10
15.7	PROTETOR DE SURTO DPS 275V 45KA	UNID.	15
15.8	CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX 10 MM	MTS.	2.500
15.9	CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX 4 MM	MTS.	2.000
15.10	CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX 2,5 MM	MTS.	42.000
15.11	TAMPA CONDULETE 3/4" C/FURO P/TOM 1 ELETRICA	UNID.	300
17.1	POSTE DUPLO T D 9/300 EM CONCRETO	CJ.	20
18.1	SUBDUTO PEAD QUADRUPLA COLORIDO 4X32MM	MTS.	1.700
18.2	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO R3	CJ.	2
18.3	TAMPÃO EM FERROFUNDIDO PADRÃO R3 COM CHAVE	CJ.	2
18.4	SUPORTE METALICO PARA CAIXA DE EMENDA SUBTERRANEA	UNID.	10
19.1	SUBDUTO PEAD SIMPLES PRETO 1X110MM	MTS.	4.470
19.2	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO R2	CJ.	20
19.3	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO R1	CJ.	55
19.4	TAMPÃO EM FERROFUNDIDO PADRÃO R2 COM CHAVE	CJ.	20
19.5	TAMPÃO EM FERROFUNDIDO PADRÃO R1 COM CHAVE	CJ.	55

RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S):

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50.670-901

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220524212/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 2220524212/2021
15/04/2021, 17:27

Chave de Impressão: b9Baz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 9 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Francisco Gomes Pedrosa
CREA 15199/D-DF
RNP 070543728-0
Engenheiro eletricista, Técnico em Eletrônica.

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução.

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 17/06/2014 a 17/06/2015 (12 meses)

ATIVIDADES QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU:

Atividades de obra e /ou serviço técnico – Responsável Técnico.

Outras Informações:

- Todos os trabalhos realizados foram acompanhados e supervisionados por Engenheiro Eletricista, Responsável Técnico das Instalações com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) registrada no CREA.
- Todos os pisos, paredes, forros e partes das edificações que sofreram danos, foram restaurados conforme o material original utilizado.
- Foram executados os trabalhos completamente e correlatos da instalação do cabeamento estruturado, tais como: rasgo e recomposições em alvenaria, forros falsos, pisos, plataformas etc., bem como, arremates decorrentes das instalações de comunicações, assim como, remanejamento e instalações provisórias existentes, de modo a compatibilizar a convivência temporária com novas instalações da rede local e rede elétrica.
- Durante a execução dos serviços foi executado a limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho.
- Os entulhos decorrentes da execução dos serviços e da demolição foram prontamente removidos para caçambas apropriadas, a serem legalmente colocadas para tal finalidade junto às calçadas, com recolhimento diário.
- Foi providenciada a proteção de todo e qualquer equipamento nos serviços de remoção de forro ou onde houve necessidade de furar a laje ou parede.
- Foram feitos testes de verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações elétricas, lógicas, telefonia, piso, parede e equipamentos sendo solucionado qualquer defeito apontado por ocasião do recebimento dos serviços.
- Foram fornecidos os Projetos Executivos no início das Instalações, e "As Built" das instalações Lógicas, Ópticas, Telefônicas e Elétricas e Relatórios de Certificação da Rede Estruturada Cat. 6 e 6 a. Ao Final da Obra.
- Todos os cabos e materiais de cabeamento lógico, elétrico, telefônico e óptico retirados das instalações existentes nos edifícios foram encaminhados para o Fabricante da solução Cat.6, Furukawa para que os mesmos fossem reciclados e reutilizados na fabricação de outros materiais em conformidade com a nova Lei ambiental.
- Informamos que os equipamentos e serviços prestados atendem plenamente nossas expectativas, possuem alta qualidade técnica e nada consta em nossos registros que possa desaboná-los, quanto à qualidade na execução dos serviços.

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50.670-901

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220524212/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 2220524212/2021
15/04/2021, 17:27

Chave de Impressão: b9BaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 9 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Recife, 10 de março de 2021.

Marco Aurélio Benedetti Rodrigues
Superintendente de Tecnologia da Informação - STI/UFPE
CPF: 599.970.520-72
SIAPE: 1512338

Maxwell Volnei da Silva
Engenheiro de Telecomunicações – STI/UFPE
CPF: 060.621.634-05
SIAPE: 1959326

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220524212/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 2220524212/2021
15/04/2021, 17:27

Chave de Impressão: b9Baz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 9 folhas

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50.670-901





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 10/03/2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA Nº 7/2021 - CT-STI (11.29.12)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 16/03/2021 17:51)
MARCO AURELIO BENEDETTI RODRIGUES
SUPERINTENDENTE
1512338

(Assinado digitalmente em 10/03/2021 11:40)
MAXWELL VOLNEI DA SILVA
ENGENHEIRO-AREA
1959326

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número: 7,
ano: 2021, tipo: ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, data de emissão: 10/03/2021 e o código de
verificação: 9a35542fe0

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado à Certidão nº 2220524212/2021, emitida em
13/04/2021



Certidão nº 2220524212/2021
15/04/2021, 17:27

Chave de Impressão: b9Baz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1368978/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO GOMES PEDROSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO GOMES PEDROSA**
Registro: **12770RN** RNP: **0705437280**
Título profissional: **ENGENHARIA ELÉTRICA**

Número da ART: **RN20200372380** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/11/2020 Baixada em: 24/11/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **24.365.710/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO Nº: 3000
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59072970
Contrato: 41/2017 -UFRN Celebrado em: 27/06/2017
Valor do contrato: R\$ 1.433.392,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO Nº: 3000
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59072970
Data de início: 30/06/2017 Conclusão efetiva: 05/11/2017
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: 24.365.710/0001-83

Atividade Técnica: **17 - Execução TELECOMUNICAÇÕES > TELECOMUNICAÇÃO > DE TELECOMUNICAÇÃO > #15.8.1.4 - REDES SEM FIO 22 -**
Condução de serviço técnico 2.00 unidade;

Observações

Contratação de serviço de fornecimento e instalação de infraestrutura Redundantes de Redes Passivas Ópticas GPON, compreendendo equipamentos, projeto de rede, construção, certificação e ativação da infraestrutura para transmissão de imagens do sistema de monitoramento de vídeo, visando ao atendimento da demanda da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Serviços contemplados para o Fornecimento e Instalação de: Chassi Concentrador Óptico Lightdrive GPON FK OLT G 2500 -2un; Cabo de Alimentação 1,8m NBR 14136/IEC C13 -2un; Fonte de Alimentação DC para Chassi Concentrador óptico GPON 7U -2un; Pannel cego- Fonte DC para Chassi Concentrador Óptico GPON 7U-2un; Módulo de Switch e Gerenciamento p/ Chassi Concentrador Óptico GPON 7U - 2un; Pannel Cego Módulo de Switch e Gerenciamento p/Chassi Concentrador Óptico GPON 7U-2 un; Módulo de Uplink 2 portas 10 GE+4 portas GE SFP p/ Chassi concentrador Optico Gpon 7U- 2un; Pannel Cego Módulo de Uplink para chassi concentrador Optico GPON 7U- 2 un; Módulo de serviço 4 portas GPON SFP c/ Redund p/ Chassi Concentrador Optico GPON 7U- 4un; Pannel Cego Módulo de Serviço para Chassi Concentrador Optico GPON 7U- 16un; Módulo SFP Classe B+ 2,5GBPS LR 1490NM SC-UPC(20km) - 16 un; Cordão monofibra Conect BLI A/B G 657A SC- APC/LC- UPC 2,5m- JSZH Branco D3-8 un; Cordão monofibra conect BLI A/B G 657A SC-APC/LC-UPC 2,5m-LSZH Branco D3- 8 un; Modem óptico GPON FK ONT G 420 R - 230 un; Cordão Monofibra Conect. BLI A/BG 657A SC-APC/SC-APC 20.0m LSZH Branco D3-230un; Módulo Chave de Redundancia Optica LC-PC(CMOLP)-8 un; Chassi concentrador FK-CH16-2 un; Unidade de Ventilação 1U para Chassi FK CH 16 - 2un; Caixa de emenda FK-CTO 16 MC- 16 un; Kit de Grommets e suportes para Cabo Drop Flat - 16 un; Splitter Optico PLC 2x32 G657A NC/NC 2M/2M- 16 un; Sistema retificador Série SRWI-2 un.

Informações Complementares

- A veracidade e a exatidão das informações constantes do atestado são de responsabilidade do seu emitente.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1368978/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1368978/2020**30/11/2020, 17:12****yD1Z7**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yD1Z7





**ATESTADO TÉCNICO
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA**

Atesto para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o profissional **FRANCISCO GOMES PEDROSA, Brasileiro, solteiro, Engenheiro Eletricista**, portador do CPF: **834.184.661-68**, carteira do Crea **15199/D-DF, RNP 0705437280**, como responsável técnico pela empresa **APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA**, com sede a **SHN Qd. 01 Lote A Bloco A Sala 520 - Asa Norte - Brasília-DF**, CNPJ nº **11.241.567/0001-76**, Insc. Est. nº **07.529.182/001-02**, executou para este Departamento os serviços discriminados abaixo:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

CONTRATO Nº: 041/2017-UFRN
EMPENHO Nº: 2017NE801359
ORDEN DE SERVIÇO: 001

ART Nº: RN20200372380

OBJETO DO CONTRATO

Contratação de serviços de fornecimento e instalação de infraestrutura redundantes de Redes Passivas Ópticas GPON, compreendendo equipamentos, projeto de rede, construção, certificação e ativação da infraestrutura para transmissão de imagens do sistema de monitoramento de vídeo, visando ao atendimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

VALOR CONTRATADO: R\$ 1.433.392,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e noventa e dois reais)

EMPRESA CONTRATADA:

APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 11.241.567/0001-76
ENDEREÇO: SHN Qd. 01 Lote A Bloco A Sala 520 - CEP: 70.701-010
Asa Norte- Brasília (DF).
TELEFONE: (61) 3426-7500
REGISTRO CREA/DF:8834/RF
ENG. RESPONSÁVEL: Francisco Gomes Pedrosa
RNP nº 0705437280

CONTRATANTE DOS SERVIÇOS:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN
CNPJ sob o nº 24.365.710/0001-83
TELEFONE: (84) 3342-2210
GESTOR DO CONTRATO: Marcos Cesar Madruga Alves Pinheiro
FISCAL DO CONTRATO: Luiz Fhelipe Riberio Gomes Netto Marinho

VIGÊNCIA DO CONTRATO:

De 28/06/2017 a 27/06/2018

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:

Avenida Senador Salgado Filho nº 3000
Bairro Lagoa Nova
Natal - RN
CEP 59.072-970

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1368978/2020, em 30/11/2020 emitida



Certidão nº 1368978/2020
30/11/2020, 17:27
Chave de Impressão: yD1Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2020 e contém 6 folhas

Av. Senador Salgado Filho, 3000-Campus Universitário, Natal-RN CEP: 59078-900 | Fone: (84) 3342-2210 / OP 2





DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

CONTRATO Nº: 041/2017-UFRN
ORDEM DE SERVIÇO: 001

OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento e instalação de infraestrutura redundantes de Redes Passivas Ópticas GPON, compreendendo equipamentos, projeto de rede, construção, certificação e ativação da infraestrutura para transmissão de imagens do sistema de monitoramento de vídeo, visando ao atendimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

VALOR INICIALMENTE CONTRATADO: R\$ 1.433.392,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e noventa e dois reais)

VALOR FINAL DA OBRA: R\$ 1.433.392,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e noventa e dois reais)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30/06/2017 a 05/11/2017

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Serviço Prestado	Quantidade	Unidade
1	Fornecimento e instalação de CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO LIGHTDRIVE GPON FK-OLT-G2500, incluso SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDE ÓPTICA GPON	2	un.
2	Fornecimento e instalação de CABO DE ALIMENTACAO 1,8M NBR 14136 / IEC C13	2	un.
3	Fornecimento e instalação de FONTE DE ALIMENTACAO DC PARA CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO GPON 7U	2	un.
4	Fornecimento e instalação de PAINEL CEGO - FONTE DC PARA CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO GPON 7U	2	un.
5	Fornecimento e instalação de MODULO DE SWITCH E GERENCIAMENTO P/ CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO GPON 7U	2	un.
6	Fornecimento e instalação de PAINEL CEGO - MODULO DE SWITCH E GERENCIAMENTO P/ CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO GPON 7U	2	un.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1368978/2020, em 30/11/2020 emitida



Certidão nº 1368978/2020
30/11/2020, 17:27

Chave de Impressão: yD1Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2020 e contém 6 folhas

Av. Senador Salgado Filho, 3000-Campus Universitário, Natal-RN CEP: 59078-900 | Fone: (84) 3342-2210 / OP 2





DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			
7	Fornecimento e instalação de MODULO DE UPLINK 2 PORTAS 10GE + 4 PORTAS GE SFP P/ CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO GPON 7U	2	un.
8	Fornecimento e instalação de PAINEL CEGO - MODULO DE UPLINK PARA CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO GPON 7U	2	un.
9	Fornecimento e instalação de MODULO DE SERVICO 4 PORTAS GPON SFP C/ REDUND. P/ CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO GPON 7U	4	un.
10	Fornecimento e instalação de PAINEL CEGO - MODULO DE SERVICO PARA CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO GPON 7U	16	un.
11	Fornecimento e instalação de MODULO SFP CLASSE B+ 2.5GBPS LR 1490NM SC-UPC (20KM)	16	un.
12	Fornecimento e instalação de CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A LC-UPC/SC-UPC 2.5M - LSZH - BRANCO - D3	8	un.
13	Fornecimento e instalação de CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/LC-UPC 2.5M - LSZH - BRANCO - D3	8	un.
14	Fornecimento e instalação de MODEM ÓPTICO GPON FK-ONT-G420R	230	un.
15	Fornecimento e instalação de CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 20.0M - LSZH - BRANCO - D3	230	un.
16	Fornecimento e instalação de MODULO CHAVE DE REDUNDANCIA ÓPTICA LC-PC (CMOLP)	8	un.
17	Fornecimento e instalação de CHASSI CONCENTRADOR FK-CH16	2	un.
18	Fornecimento e instalação de UNIDADE DE VENTILACAO 1U PARA CHASSI FK-CH16	2	un.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1368978/2020, em 30/11/2020 emitida



Certidão nº 1368978/2020
30/11/2020, 17:27
Chave de Impressão: yD1Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2020 e contém 6 folhas

Av. Senador Salgado Filho, 3000-Campus Universitário, Natal-RN CEP: 59078-900 | Fone: (84) 3342-2210 / OP 2





DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			
19	Fornecimento e instalação de CAIXA DE EMENDA FK - CTO - 16MC	16	un.
20	Fornecimento e instalação de KIT DE GROMMETS E SUPORTES PARA CABO DROP FLAT	16	un.
21	Fornecimento e instalação de SPLITTER ÓPTICO PLC 2X32 G.657A NC/NC 2M/2M	16	un.
22	Fornecimento e instalação de SISTEMA RETIFICADOR SÉRIE SRWI	2	un.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Todos os trabalhos realizados foram acompanhados e supervisionados por Engenheiro Eletricista, Responsável Técnico das Instalações com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) registrada no CREA.
- Todos os pisos, paredes, forros e partes das edificações que sofreram danos, foram restaurados conforme o material original utilizado.
- Foram executados os trabalhos complementares e correlatos da instalação e configuração do sistema e parametrização do Software de Gerenciamento da Rede óptica GPON.
- Durante a execução dos serviços foram executados a sinalização e limpeza dos locais, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho.
- Foi providenciada a proteção de todo e qualquer equipamento durante a execução dos serviços.
- Foram realizados os testes de verificação das perfeitas condições de funcionamento, configuração e segurança de todas as instalações elétricas, lógicas e equipamentos, sendo solucionado qualquer defeito apontado por ocasião do recebimento dos serviços.
- Foram fornecidos os Projetos Executivos e Memoriais Descritivos no início das Instalações, e "As Built" das instalações com os respectivos relatórios de certificação e configuração dos equipamentos instalados.
- Foram realizados Treinamentos junto a equipe técnica da UFRN no ambiente da fabricante Furukawa, com emissão de certificação nos módulos Laserway Conceitos e Projetos e Laserway Equipamentos, como forma de transferência de conhecimento da solução óptica GPON implantada.
- Foram prestados a equipe técnica da UFRN, Serviços de Suporte Técnico e Operação Assistida, durante todo o período de garantia da solução implantada, juntamente com a fabricante Furukawa.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Francisco Gomes Pedrosa
CREA 15199/D-DF
RNP:0705437280
Engenheiro Eletricista, Técnico em Eletrônica.

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1368978/2020, em 30/11/2020 emitida



Certidão nº 1368978/2020
30/11/2020, 17:27

Chave de Impressão: yD1Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2020 e contém 6 folhas

Av. Senador Salgado Filho, 3000-Campus Universitário, Natal-RN CEP: 59078-900 | Fone: (84) 3342-2210 / OP 2





PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 30/06/2017 a 05/11/2017

ATIVIDADES QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU:

Atividades de Direção, Gerenciamento Técnico, Projeto e Coordenação da Execução

Natal, 26 de Novembro de 2020.

Marcos César Madruga Alves Pinheiro
Superintendente Adjunto – SINFOR/UFRN
IAPE 1525670
CPF 836.936.964-20

Luis Felipe Ribeiro Gomes Netto Marinho
Engenheiro Telecom – UFRN
IAPE 12065259
CPF 053.674.494-76
CREA-RN 210524008-9

Edivaldo Cavalcante de Albuquerque Junior
Analista de TI-UFRN
IAPE 2058969
CPF 048.634.974-82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1368978/2020, em 30/11/2020 emitida



Certidão nº 1368978/2020
 30/11/2020, 17:27
 Chave de Impressão: yD1Z7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2020 e contém 6 folhas

Av. Senador Salgado Filho, 3000-Campus Universitário, Natal-RN CEP: 59078-900 | Fone: (84) 3342-2210 / OP 2





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 26/11/2020

NOTA TÉCNICA Nº Atestado técnico/2020 - SINFO (11.35)
(Nº do Documento: 35)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 30/11/2020 10:29)
EDIVALDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
JUNIOR
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
SINFO (11.35)
Matrícula: 2058969

(Assinado digitalmente em 30/11/2020 10:51)
LUIS FHELIPE RIBEIRO GOMES NETTO MARINHO
ENGENHEIRO-AREA
SINFO (11.35)
Matrícula: 2065259

(Assinado digitalmente em 30/11/2020 10:48)
MARCOS CESAR MADRUGA ALVES PINHEIRO
SUPERINTENDENTE - SUBSTITUTO
SINFO (11.35)
Matrícula: 1525670

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número:
35, ano: 2020, tipo: NOTA TÉCNICA, data de emissão: 30/11/2020 e o código de verificação: 4918427a7a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande
do Norte, vinculado à Certidão nº 1368978/2020,
em 30/11/2020
emitida



Certidão nº 1368978/2020
30/11/2020, 17:27

Chave de Impressão: yD1Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2020 e contém 6 folhas





CHECK LIST DOS ATESTADOS

ATESTADO	DESCRIÇÃO DO ITEM	PAGINA	ADERENCIA AO EDITAL	QUANTITATIVO DE PONTOS	OBS:
UFRN - 1368978/2020	Fornecimento e instalação de MODEM ÓPTICO GPON FK-ONT-G420R	5	Cada MODEM G420R atende 4 pontos de rede.	4*230=920	Possui fornecimento e instalação de cabos óptico, Splitter, Módulos SFP e OLT, e demais componentes para o correto funcionamento da rede GPON
SEI_PRF-RS - 47929525	MODEM ÓPTICO 4 PORTAS GIGABIT ETHERNET	1	Cada MODEM atende 4 pontos de rede.	170*4=680	Possui fornecimento e instalação de cabos ópticos, cabos óptico, Splitter, DIOS, Módulos SFP e OLT, e demais componentes para o correto funcionamento da rede GPON
SEI_PRF-RS - 47929525	MODEM ÓPTICO 4 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE	1	Cada MODEM atende 4 pontos de rede.	80*4=320	Possui fornecimento e instalação de cabos ópticos, cabos óptico, Splitter, DIOS, Módulos SFP e OLT, e demais componentes para o correto funcionamento da rede GPON
SEI_TJDFT - 2529342	Modem Óptico GPON-ONT -4 portas RJ-45	2	Cada MODEM atende 4 pontos de rede.	143*4=572	Possui fornecimento e instalação de cabos ópticos, cabos óptico, Splitter, DIOS, Módulos SFP e OLT, e demais componentes para o correto funcionamento da rede GPON
UFPE - 2220524212/2021	Prestação de serviços técnicos para instalação de infra para rede de dados e voz com cabeamento UTP em categoria 6 e eletrocalhas metálicas.	5	Todos os itens para o correto funcionamento dos pontos de rede estão contemplados no atestado	2.500	Pontos Cat.6 atendem até 1G, também foram fornecidos e instalados, cabos ópticos, DIOS e Cordões Ópticos e Rede Elétrica.
UFPE - 2220524212/2021	Prestação de serviços técnicos para instalação de infraestrutura para rede de dados e voz em categoria 6A e eletrocalhas metálicas.	5	Todos os itens para o correto funcionamento dos pontos de rede estão contemplados no atestado	100	Pontos Cat.6A atendem até 10G, também foram fornecidos e instalados, cabos ópticos, DIOS e Cordões Ópticos e Rede Elétrica.
NOVO ATESTADO TÉCNICO UFAC CT 01_2014	Prestação de serviços técnicos para instalação de infraestrutura para rede de dados e voz com cabeamento UTP em categoria 6 e eletrocalhas metálicas.	3	Todos os itens para o correto funcionamento dos pontos de rede estão contemplados no atestado	4.000	Pontos Cat.6 atendem até 1G, também foram fornecidos e instalados, cabos ópticos, DIOS e Cordões Ópticos e Rede Elétrica.
CINDACTA I - 0720190000208	Serviço de instalação de conjunto para ponto de rede Cat. 6 de até 75m.	4	Todos os itens para o correto funcionamento dos pontos de rede estão contemplados no atestado	1.500	Pontos Cat.6 atendem até 1G.
Total de Pontos GPON				2.492	
Total de Pontos de Rede Cat. 6 ou Superior				8.100	

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 53201593223	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: APC TECNOLOGIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 DFP2300232341

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

BRASILIA
Local

22 Novembro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2289954 em 28/11/2023 da Empresa APC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11241567000176 e protocolo DFP2300232341 - 22/11/2023. Autenticação: AE5395B627518FEB6DAA6CAD54C7C6C69DA493. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/149.120-4 e o código de segurança bJJs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.


 ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
 SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/10


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/149.120-4	DFP2300232341	22/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
070.027.921-05	ANA CLARA DE ALMEIDA PEDROSA	22/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2289954 em 28/11/2023 da Empresa APC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11241567000176 e protocolo DFP2300232341 - 22/11/2023. Autenticação: AE5395B627518FEB6DAA6CADC54C7C6C69DA493. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/149.120-4 e o código de segurança bJjs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.


ANA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL

APC TECNOLOGIA LTDA

NIRE: 5320159322-3

CNPJ: 11.241.567/0001-76

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

ANA CLARA DE ALMEIDA PEDROSA, brasileira, solteira, estudante, natural de Brasília/DF nascida aos 04/12/2003, filha de Francisco Gomes Pedrosa e de Maria Clenes Pereira de Almeida, residente e domiciliada na QUADRA SQSW 300 BLOCO P APARTAMENTO 304, SETOR SUDOESTE, BRASÍLIA-DF, CEP: 70.673-054, portadora da C.I. nº 3.658.829 expedida pela SSP/DF no dia 19/09/2014 e CPF nº 070.027.921-05; Única sócia da sociedade empresaria APC TECNOLOGIA LTDA, empresa com sede no SHN SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 01 CONJUNTO A BLOCO A ENTRADA A SALAS 518 A 520, ED. LE QUARTIER HOTEL E BUREAU, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF, CEP: 70.701-000, devidamente inscrita na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob o nº 5320159322-3, por despacho em 19/10/2009, inscrita no CNPJ sob o nº 11.241.567/0001-76 por esse instrumento decidiram por unanimidade e na melhor forma de direito alterar e consolidar seu Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

I - ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

A sociedade passa a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, MANUTENÇÃO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO E REVESTIMENTO DE DUTOS E TUBULAÇÕES, REBAIXAMENTO DE TETO, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE DUTOS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS POR VÁCUO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CONEXÕES DE TERMINAIS DE REDE DE TELECOMUNICAÇÃO EM PRÉDIOS, DE LINHAS DE TELEFONES PARTICULARES, DE LINHAS DE TELEFONES PÚBLICOS, DE SUPORTES PARA CIRCUITOS DE DADOS, OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (HARDWARE) E PROGRAMAS DE COMPUTADOR, DE SOFTWARE, DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, BEM COMO A RECUPERAÇÃO DE PANES INFORMÁTICAS, DADOS E ARQUIVOS, OS SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOCAMENTO, EMBOCO E REBOCO, COMO TAMBÉM A INSTALAÇÃO DE BALCÕES E EQUIPAMENTOS PARA LOJAS COMERCIAIS, CERCAS E MOURÕES DE QUALQUER MATERIAL, CORTINAS, TOLDOS E PERSIANAS, E POR FIM O SERVIÇO DE CONTROLE DE CORROSÃO EM ESTRUTURAS, SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, BEM COMO O TRANSPORTE DE CARGAS INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL, E POR FIM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA E VEÍCULOS, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA-SCM, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, COMUNICAÇÃO (SEM ESTOQUE NO LOCAL).

II – DEMAIS CLÁUSULAS NÃO ALTERADAS PELO PRESENTE INSTRUMENTO:

As demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente instrumento de alteração contratual, permanecem inalteradas e em pleno vigor.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

I - DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO:

A sociedade gira sob a denominação social de APC TECNOLOGIA LTDA, com sede no SHN SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 01 CONJUNTO A BLOCO A ENTRADA A SALAS 518 A 520, ED. LE QUARTIER HOTEL E BUREAU, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF, CEP: 70.701-000, com início de atividades em 22/09/2009, e com prazo de duração indeterminado, e sua dissolução só se dará por vontade expressa dos sócios ou decisão judicial.

Página: 01



APC TECNOLOGIA LTDA

NIRE: 5320159322-3

CNPJ: 11.241.567/0001-76

Parágrafo primeiro: A sociedade poderá abrir e manter filiais, escritórios ou agências em quaisquer partes do território nacional a critério dos sócios observados as disposições legais aplicáveis.

Parágrafo segundo: A sociedade gira sob o nome de fantasia: APC TECNOLOGIA.

II - OBJETO SOCIAL:

A sociedade tem por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, MANUTENÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO E REVESTIMENTO DE DUTOS E TUBULAÇÕES, REBAIXAMENTO DE TETO, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE DUTOS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS POR VÁCUO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CONEXÕES DE TERMINAIS DE REDE DE TELECOMUNICAÇÃO EM PRÉDIOS, DE LINHAS DE TELEFONES PARTICULARES, DE LINHAS DE TELEFONES PÚBLICOS, DE SUPORTES PARA CIRCUITOS DE DADOS, OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (HARDWARE) E PROGRAMAS DE COMPUTADOR, DE SOFTWARE, DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, BEM COMO A RECUPERAÇÃO DE PANES INFORMÁTICAS, DADOS E ARQUIVOS, OS SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOCAMENTO, EMBOCO E REBOCO, COMO TAMBÉM A INSTALAÇÃO DE BALCÕES E EQUIPAMENTOS PARA LOJAS COMERCIAIS, CERCAS E MOURÕES DE QUALQUER MATERIAL, CORTINAS, TOLDOS E PERSIANAS, E POR FIM O SERVIÇO DE CONTROLE DE CORROSÃO EM ESTRUTURAS, SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, BEM COMO O TRANSPORTE DE CARGAS INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL, E POR FIM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA E VEÍCULOS, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA-SCM, COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, COMUNICAÇÃO (SEM ESTOQUE NO LOCAL).

III - CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social é de R\$ 1.920.000,00 (UM MILHÃO NOVECENTOS E VINTE MIL REAIS), dividido em 1.920.000 (UM MILHÃO NOVECENTAS E VINTE MIL) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada, totalmente subscritos e totalmente integralizados em moeda corrente do país e assim distribuídos;

SÓCIA	QUOTAS	%	VALOR
ANA CLARA DE ALMEIDA PEDROSA	1.920.000	100 %	R\$ 1.920.000,00
TOTAL	1.920.000	100 %	R\$ 1.920.000,00

IV - DA RESPONSABILIDADE:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

V - ADMINISTRAÇÃO E USO DA SOCIEDADE:

A sociedade será administrada pela sócia ANA CLARA DE ALMEIDA PEDROSA com os poderes e atribuições de administrar e gerenciar, sempre isoladamente com assinatura em quaisquer atos praticados em nome da empresa e cabendo-lhe a responsabilidade de representá-la ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.

Parágrafo 1º - A sócia administradora com os poderes e atribuições de administrar e gerenciar poderá se fazer representar por procuradores com fins específicos, com mandatos não superiores a 12 (doze) meses.

Página: 02



APC TECNOLOGIA LTDA

NIRE: 5320159322-3

CNPJ: 11.241.567/0001-76

Parágrafo 2º - Serão nulos e reputar-se-ão de nenhum efeito em relação à sociedade os atos praticados pelos sócios em desacordo com os objetivos sociais, ainda que no exercício dos poderes de gerência, entre tais incluem-se: avais, fianças, endossos ou quaisquer forma de garantias ou benefícios em favor próprio ou de terceiros, excetuando-se dessa proibição os avais ou fianças prestados aos sócios ou a terceiros, desde que haja consentimento de todos os sócios.

Parágrafo 3º - Tratando-se do(s) sócio(s) com os poderes e atribuições de administrar e gerenciar nomeado(s) administrador(es) no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de quotas correspondentes, no mínimo, a dois terços do capital social, salvo disposição contratual diversa.

VI - RETIRADA PRÓ-LABORE:

A sócia poderá fazer uma retirada mensalmente a título de pró-labore, que será lançada nas despesas gerais da sociedade, nunca inferior ao maior salário mínimo vigente no país e nunca além do limite previsto pelo regulamento do imposto de renda.

VII - BALANÇO GERAL:

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que se procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico e demais demonstrações financeiras, para fins de cumprimento das obrigações legais pertinentes.

Parágrafo Único – Poderão ser levantados Balanços Gerais intermediários, além dos previstos nas demais cláusulas deste contrato, em qualquer ocasião, de acordo com os interesses dos sócios inclusive para a distribuição de resultados, nos períodos permitidos por lei.

VIII - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS:

A sócia poderá, fixar uma retirada mensal, trimestral ou anual, a título de "distribuição de lucros" apurados em Balanço que será feita proporcionalmente às quotas de cada sócio, ou permanecerão em Lucros Acumulados no todo ou em parte, a critério dos sócios; e os Prejuízos, porventura existentes, permanecerão em Balanço para amortizações futuras.

IX – RESPONSABILIDADE:

Segundo remissão do Art. 1.054 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 ao Art. 997 da citada legislação, fica expresso que o(s) sócio(s) não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

X - CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E RETIRADAS DE SÓCIOS:

As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser cedidas, alienadas, transferidas, dadas em garantia e/ou pagamento, no todo ou em parte, a terceiros estranhos à sociedade, sem o prévio e expresso consentimento dos demais sócios, ficando assegurado a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuem, observando o seguinte:

a) O quotista que desejar alienar no todo ou em parte as suas quotas integralizadas, comunicará, sempre por escrito aos demais sócios, o preço e as condições de pagamento, para se manifestarem a respeito da preferência, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que o cedente fez a comunicação.



APC TECNOLOGIA LTDA

NIRE: 5320159322-3

CNPJ: 11.241.567/0001-76

b) Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros.

XI - LIQUIDAÇÃO OU DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE:

A sociedade não se dissolverá nem entrará em liquidação por motivo de insolvência, interdição, incapacidade ou morte de quaisquer de seus sócios, continuando a funcionar com os sócios remanescentes. A sociedade também não se liquidará nem se dissolverá pela retirada de quaisquer de seus sócios.

Parágrafo 1º: No caso de falecimento de um dos sócios, caberá aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um balanço especial naquela data. Os herdeiros do “de cujus” deverão, em 90 (noventa) dias da

data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não à mesma sociedade, integração nesta condicionada à aprovação por parte da totalidade dos sócios remanescentes. Uma vez aprovada a sua integração à sociedade, receberão todos direitos e as obrigações contratuais do “de cujus”. Na hipótese de preferirem eles a não participar da sociedade, receberão todos os seus haveres apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente, desde a data base de levantamento do referido balanço especial, pelo índice oficial que reajuste a desvalorização da moeda, à época do evento, vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do encerramento do balanço especial.

Parágrafo 2º: O sócio retirante em qualquer circunstância, após quitar todas as suas obrigações com a sociedade da qual foi integrante, sendo estas decorrentes de seu período de participação na sociedade, fica livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades posteriores à data.

XII – SÓCIOS REMISSOS:

As quotas não integralizadas de sócios remissos poderão ser tomadas pelos demais sócios para si, nos termos do Artigo 1.058 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

XIII – CONSELHO FISCAL:

Em virtude da opção para que as deliberações dos sócios sejam tomadas em reunião, não sendo necessária a instalação do Conselho Fiscal.

XIV – DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) se for o caso.

Parágrafo 1º- As deliberações tomadas na reunião dos sócios serão registradas no Livro de Atas de Reunião da Diretoria.

Parágrafo 2º - As deliberações tomadas pelos sócios obedecerão ao disposto no Artigo 1.076 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, com respeito a quantidade de votos necessários à sua validade, correspondendo cada quota a um voto, obrigando a todos os sócios quotistas, mesmo que tenham discordado e votado contra elas.



APC TECNOLOGIA LTDA

NIRE: 5320159322-3

CNPJ: 11.241.567/0001-76

XV – DOS DIREITOS DE DISSIDENTES:

Os direitos de sócios dissidentes serão observados com fundamento nos Artigos 1.077 e 1.031 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

XVI - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

A sócia Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

XVII - FORO E CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste instrumento serão regulados de acordo com a legislação em vigor, ficando eleito o foro da cidade de Brasília/DF, para dirimir as dúvidas oriundas do presente instrumento, preterindo-se qualquer outro por mais cômodo e privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em **01 (uma)** via de igual teor e forma, levando-as para o devido arquivamento na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, a fim de que sejam produzidos os efeitos legais.

Brasília-DF, 17 de novembro de 2023

ANA CLARA DE ALMEIDA PEDROSA




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/149.120-4	DFP2300232341	22/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
070.027.921-05	ANA CLARA DE ALMEIDA PEDROSA	22/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2289954 em 28/11/2023 da Empresa APC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11241567000176 e protocolo DFP2300232341 - 22/11/2023. Autenticação: AE5395B627518FEB6DAA6CAD54C7C6C69DA493. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/149.120-4 e o código de segurança bJjs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.


ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa APC TECNOLOGIA LTDA, de CNPJ 11.241.567/0001-76 e protocolado sob o número 23/149.120-4 em 22/11/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2289954, em 28/11/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador RAFAELA NASCIMENTO SILVA.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
070.027.921-05	ANA CLARA DE ALMEIDA PEDROSA	22/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
070.027.921-05	ANA CLARA DE ALMEIDA PEDROSA	22/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/11/2023



Documento assinado eletronicamente por RAFAELA NASCIMENTO SILVA, Servidor(a) Público(a), em 28/11/2023, às 18:17.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/149.120-4.






JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
816.021.031-00	ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA



Brasília. terça-feira, 28 de novembro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2289954 em 28/11/2023 da Empresa APC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11241567000176 e protocolo DFP2300232341 - 22/11/2023. Autenticação: AE5395B627518FEB6DAA6CAD54C7C6C69DA493. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/149.120-4 e o código de segurança bJjs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
DPT - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

 Polegar Direito



Ana Clara de Almeida Pedrosa
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CONTIPLAN

Recomenda-se não plastificar

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.658.829 DATA DE EXPEDIÇÃO 19/09/2014

NOME

ANA CLARA DE ALMEIDA PEDROSA

FILIAÇÃO
FRANCISCO GOMES PEDROSA
MARIA CLENES PEREIRA DE ALMEIDA


NATURALIDADE
BRÁSILIA / DF

DATA DE NASCIMENTO
04/12/2003

DOC. ORIGEM
C.NASC. Nº. 6.006, FOLHA 06, LIVRO A-21, 5º OF. (17/02/2004)
TAGUATINGA - DF

CPF
070.027.921-05

6B706C66


Carlos César de Sousa Saraiva
ASSINATURA DO DIRETOR

PIS/PASEP

NH 01

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CONTIPLAN



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.241.567/0001-76 DUNS®: 900117341
Razão Social: APC TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: APC TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 40003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 13/07/2017 Prazo Final: 13/07/2017

Número do Processo: 07073/2016 Número do Contrato: PE nº 06/2014
Descrição/Justificativa: Não apresentar todos os documentos (habilitação e proposta)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.241.567/0001-76 DUNS®: 900117341
Razão Social: APC TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: APC TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.241.567/0001-76 DUNS®: 900117341
Razão Social: APC TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: APC TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	11.241.567/0001-76	DUNS®:	900117341
Razão Social:	APC TECNOLOGIA LTDA		
Nome Fantasia:	APC TECNOLOGIA		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	27/12/2024

Dados do Nível

Situação do Nível:	Cadastrado
--------------------	------------

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	21/05/2024
Código de Controle:	369FEA8DD5FD4D7E		

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	25/01/2024
Código de Controle:	2023122718454600401145		

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	28/05/2024
Código de Controle:	682352572023		



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.241.567/0001-76 DUNS®: 900117341
Razão Social: APC TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: APC TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 0752918200102
Inscrição Municipal: 0752918200102

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 12/02/2024
Código de Controle: 343117240332023

Comprovante de Regularidade Municipal

Isento de Regularidade Fiscal Municipal. Fornecedor com domicílio no Distrito Federal.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.241.567/0001-76 DUNS®: 900117341
Razão Social: APC TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: APC TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
SEI_TJDFT - Atestado	2529342	-
SEI_PRF-RS - Atestado	47929525	-
CHECK LIST DOS ATESTADOS - APC	01/2023	-
CAT Nº 1368978_2020 - UFRN	CAT Nº 1368978	-
CRQ PEDROSA	15199/D-DF	31/03/2024
CAT Nº 2220524212_2021- UFPE	CAT Nº 2220524212	-
CRQ APC	8834	31/03/2024
CAT Nº 0720190000208 - 2017 - CINDACTA I	CAT Nº 0720190000208	-
ATESTADO TÉCNICO UFAC	CT 01/2014	-



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ:	11.241.567/0001-76	DUNS®:	900117341
Razão Social:	APC TECNOLOGIA LTDA		
Nome Fantasia:	APC TECNOLOGIA		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Dados do Nível

Situação do Nível:	Cadastrado
--------------------	------------

Dados do Balanço Anual - 12/2022

Exercício Financeiro:

Período:	01/2022 a 12/2022	Validade:	05/2024
----------	-------------------	-----------	---------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.241.567/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/10/2009
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
APC TECNOLOGIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) APC TECNOLOGIA	PORTE EPP
--	--------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO ST SHN QUADRA 1	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO CONJ A BLOCO A ENTRADA A SALA 518 A 520 EDIF LE QUARTIER HOTEL E BUREAU
---	---------------------------	--

CEP 70.701-000	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
-------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PEDROSA@APCTECNOLOGIA.COM.BR	TELEFONE (61) 3426-7500/ (61) 9209-1821
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/10/2009
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/01/2024 às 11:23:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

11.241.567/0001-76

NOME EMPRESARIAL:

APC TECNOLOGIA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.920.000,00 (Hum milhão, novecentos e vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

ANA CLARA DE ALMEIDA PEDROSA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 17/01/2024 às 11:24 (data e hora de Brasília).



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 22/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA

11.241.567/0001-76

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 22/12/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.K42J.6IK6.JPVO.8E56.TUSP**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Relatório

Calculadora Financeira

Liquidez Geral
5,81

Liquidez Corrente
80,83

Solvência Geral
5,97

Patrimônio Líquido
R\$ 4.916.200,92

Capital Social
R\$ 1.920.000,00

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R\$ 5.744.497,27

Realizável a Longo Prazo: R\$ 0,00

Ativo Total: R\$ 5.904.907,72

Passivo Circulante: R\$ 71.065,86

Passivo Não Circulante: R\$ 917.640,94

Emitido em 17/01/2024 às 16:56

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.

Número do Contrato

19/2013

Vigência

31/03/2014 A 30/03/2015

Contratado

APC TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ

11.241.567/0001-76

Objeto

OBJETO: PROJETO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INS-TALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.

Órgão superior

MINISTÉRIO DA DEFESA

Órgão subordinado

COMANDO DO EXÉRCITO

Unidade gestora contratanteBASE ADMINISTRATIVA DO C
COM G EX**Modalidade de contratação**PREGÃO - REGISTRO DE
PREÇO**Processo de contratação**

SEM INFORMAÇÃO

Fundamento LegalFUNDAMENTO LEGAL:
PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 61 DA LEI 8.666/93**Data de assinatura**

31/03/2014

Data de publicação

03/04/2014

Situação

PUBLICADO

Valor inicial do contrato

R\$ 2.396.086,90

Valor atualizado do contrato

R\$ 2.396.086,90

Licitação

00017/2013

ITENS CONTRATADOS

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600680500017201300001	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FIXAÇÃO, MONTAGEM, CONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE 01 (UM) PACH PANEL DE 24 PORTAS CATEGORIA 6, CONFORME E SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	166	R\$ 96.280,00

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600680500017201300003	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LANÇAMENTO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CABO ÓPTICO MULTIMODO 50/125 MICRÔMETROS, COM 04 (QUATRO) FIBRAS EM TU BULAÇÃO PREDIAL INTERNA PARA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇ OES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1755	R\$ 71.955,00
1600680500017201300004	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LANÇAMENTO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CABO ÓPTICO MULTIMODO 50/125 MICRÔMETROS, COM 12 (DOZE) FIBRAS EM TUBU LAÇÃO PREDIAL INTERNA PARA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇOE S TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	140	R\$ 6.440,00
1600680500017201300005	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA FUSÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ÓPTICO DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCN ICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	448	R\$ 29.120,00
1600680500017201300006	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LANÇAMENTO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CABO ÓPTICO MONOMODO 9/125 MICRÔMETROS, COM 02 (DOIS) A 06 (SEIS) FIBR AS AUTO-SUSTENTADO EM POSTEAMENTO OU DDG PARA REDE DE DUTOS (ÁREA INTERNA OU V IAS PÚBLICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA .	805	R\$ 28.078,40
1600680500017201300007	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LANÇAMENTO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CABO ÓPTICO MONOMODO 9/125 MICRÔMETROS, COM 12 (DOZE) A 24 (VINTE E QU ATRO) FIBRAS AUTO-SUSTENTADO EM POSTEAMENTO OU DDG PARA REDE DE DUTOS (ÁREA IN TERNA OU VIAS PÚBLICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	6185	R\$ 343.267,50

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600680500017201300009	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LANÇAMENTO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CABO TELEFÔNICO COM 50 PARES DO TIPO CTP-APL EM POSTEAMENTO AÉREO E VI AS PUBLICAS (ÁREA EXTERNA) OU CIT EM REDE DE DUTOS (ÁREA INTERNA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	4865	R\$ 208.222,00
1600680500017201300010	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LANÇAMENTO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CABO TELEFÔNICO COM 100 PARES DO TIPO CTP-APL EM POSTEAMENTO AÉREO E V IAS PUBLICAS (ÁREA EXTERNA) OU CIT EM REDE DE DUTOS (ÁREA INTERNA), CONFORME E SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3540	R\$ 215.940,00
1600680500017201300011	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONTAGEM, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUMAÇ ÃO DE RACK METÁLICO DE PISO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERM O DE REFERÊNCIA.	31	R\$ 76.880,00
1600680500017201300012	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA REDE DE DADOS E VOZ, COM CABEAMENTO UTP EM CATEGORIA 6 E ELETROCALHAS METÁLICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2069	R\$ 1.150.364,00
1600680500017201300018	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CANALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA ATRAVES DO MND (METODO NÃO DESTRUTIVO) COM CAI XA DE PASSAGEM A CADA LANCE DE 100 METROS PARA ACOMODAÇÃO DE REDES SUBTERRÂNEA S EXTERNAS PARA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	345	R\$ 50.025,00

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600680500017201300019	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CANALIZAÇÃO SUBTERRANEA ATRAVES DO MD (METODO DESTRUTIVO) CONVENCIONAL COM CAIXA DE PASSAGEM A CADA LANCE DE 100 METROS PARA ACOMODAÇÃO DE REDES SUB TERRÂNEAS EXTERNAS PARA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1170	R\$ 80.730,00
1600680500017201300020	ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALACAO ELETRICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA CAT. 6, OU 6A, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2074	R\$ 36.295,00



ANTERIOR

PRÓXIMA



Exibir 50 resultados

TERMS ADITIVOS DO CONTRATO

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Número do Contrato

00029/2021

Vigência

06/10/2021 A 06/10/2022

Contratado

APC TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ

11.241.567/0001-76

Objeto

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VISANDO A INTERLIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DESSA REGIONAL, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO E PASSAGEM DE FIBRA ÓPTICA JUNTO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE DIO (DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO) EM RACK'S E FORNECIMENTO DOS DEMAIS MATERIAIS E PEÇAS NECESSÁRIOS, COM FINS DE APARELHAR A SPRF/MG.

Órgão superiorMINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA**Órgão subordinado**DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL**Unidade gestora contratante**SUPERINTENDENCIA REG.
POL. RODV. FEDERAL-MG**Modalidade de contratação**

PREGÃO

Processo de contratação

SEM INFORMAÇÃO

Fundamento Legal**Data de assinatura**

06/10/2021

Data de publicação

08/10/2021

Situação

NÃO SE APLICA

Valor inicial do contrato

R\$ 118.777,95

Valor final do contrato

R\$ 118.777,95

Licitação

00011/2021

ITENS CONTRATADOS

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
2001150500011202100001	OUTROS SERVICOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE FIBRA ÓPTICA (COM FORNECIMENTO DO CABO 6 FIBRAS)	856	R\$ 64,25

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
2001150500011202100002	OUTROS SERVICOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE FIBRA ÓPTICA (SEM O FORNECIMENTO DO CABO)	32	R\$ 21,87
2001150500011202100003	PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA	FORNECIMENTO DE CORDÃO ÓPTICO PARA MANOBRAS COM TERMINAÇÃO LC/LC MUTIMODO OM4 DUPLEX	52	R\$ 230,76
2001150500011202100004	PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA	FORNECIMENTO DE CORDÃO ÓPTICO PARA MANOBRAS COM TERMINAÇÃO LC/LC MUTIMODO OM1 DUPLEX	3	R\$ 166,66
2001150500011202100005	PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA	FORNECIMENTO DE ACOPLADOR DUPLEX LC/LC FÊMEA/FÊMEA MULTIMODO	92	R\$ 20,00
2001150500011202100006	PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA	PIGTAIL DUPLEX EXTENSÃO PARA FUSÃO E EMENDA AO CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4 COM UMA DAS TERMINAÇÕES EM LC/UPC	80	R\$ 75,00
2001150500011202100007	PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA	PIGTAIL DUPLEX EXTENSÃO PARA FUSÃO E EMENDA AO CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM1 COM UMA DAS TERMINAÇÕES EM LC/UPC *	12	R\$ 204,00
2001150500011202100008	FUSAO FIBRA OPTICA	SERVIÇO DE FUSÃO FIBRA ÓPTICA	185	R\$ 64,86
2001150500011202100009	PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA	DIO (DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO) PARA ATÉ 24 FIBRAS PARA RACK 19"	6	R\$ 1.215,00
2001150500011202100010	PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA	DIO (DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO) PARA ATÉ 12 FIBRAS PARA RACK 19"	6	R\$ 833,33
2001150500011202100011	PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA	GBIC SFP+ 10GBPS SR -850 NM 300 METROS	30	R\$ 366,66
2001150500011202100012	PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA	GBIC SFP RJ45 S10/100/1000MBPS COOPER (COMPATÍVEL COM SWITCH CORE DELL POWERS WITCH S4148F-ON)	12	R\$ 416,66



ANTERIOR

PRÓXIMA



Exibir 50 resultados

TERMS ADITIVOS DO CONTRATO

APOSTILAMENTOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Número do Contrato

24/2016

Vigência

27/12/2016 A 27/12/2017

Contratado

APC TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ

11.241.567/0001-76

Objeto

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE REDES METÁLICAS, CATEGORIA 6 E 6A, DE FIBRAS ÓPTICAS E TECNOLOGIA GPON, COMPREENDENDO PROJETO DE REDE, CONSTRUÇÃO, CERTIFICAÇÃO E ATIVAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À SUA COMPLETA OPERACIONALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E VIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL

Órgão superior

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Órgão subordinadoFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ACRE**Unidade gestora contratante**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ACRE**Modalidade de contratação**PREGÃO - REGISTRO DE
PREÇO**Processo de contratação**

SEM INFORMAÇÃO

Fundamento LegalFUNDAMENTO LEGAL: LEI N.
10520/02, 8666/93, 123/06,
DECRETOS N. 5450/05,
6204/07, 3722/01**Data de assinatura**

27/12/2016

Data de publicação

17/02/2017

Situação

PUBLICADO

Valor inicial do contrato

R\$ 1.932.881,00

Valor atualizado do contrato

R\$ 1.932.881,00

Licitação

00011/2015

ITENS CONTRATADOS

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600160500011201500099	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA UM PONTO DE REDE CAT. 6, DE ATÉ 75M.	1174	R\$ 1.033.120,00

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600160500011201500100	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL DESCARREGADO 1UX24P COM 24 UNIDADES DE C ONECTOR MODULAR FÊMEA CAT. 6.	49	R\$ 57.085,00
1600160500011201500101	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PATCH CORD U/UTP CAT. 6, DE ATÉ 3M.	2348	R\$ 123.270,00
1600160500011201500106	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO MONOMODO AUTO SUPORTADO COM ATE 48 FIBRAS .	750	R\$ 45.000,00
1600160500011201500107	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE DUPLO T.	8	R\$ 20.560,00
1600160500011201500108	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO MONOMODO COM ATE 12 FIBRAS.	1550	R\$ 57.350,00
1600160500011201500109	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO DIO PARA ATE 48 FIBRAS 5M.	2	R\$ 7.380,00
1600160500011201500111	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PATCH CORD ÓPTICO MONOMODO COM ATE 5 MTS.	80	R\$ 24.000,00
1600160500011201500113	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FOSC PARA ATE 48F.	12	R\$ 18.000,00
1600160500011201500114	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RACK COM 45U'S.	2	R\$ 38.000,00
1600160500011201500115	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RACK COM 44U'S.	3	R\$ 15.000,00
1600160500011201500116	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RACK COM 24U S.	7	R\$ 20.650,00
1600160500011201500117	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RACK COM 12U S.	3	R\$ 5.490,00
1600160500011201500125	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM TIPO R1 COM TAMPA DE FERRO.	10	R\$ 15.000,00
1600160500011201500126	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM TIPO R2 COM TAMPA DE FERRO.	5	R\$ 12.500,00



ANTERIOR

PRÓXIMA



Exibir 15 resultados

TERMS ADITIVOS DO CONTRATO

ADDITIONAL DOCUMENTS

RELATED DOCUMENTS

Número do Contrato

24/2016

Vigência

27/12/2016 A 27/12/2017

Contratado

APC TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ

11.241.567/0001-76

Objeto

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE REDES METÁLICAS, CATEGORIA 6 E 6A, DE FIBRAS ÓPTICAS E TECNOLOGIA GPON, COMPREENDENDO PROJETO DE REDE, CONSTRUÇÃO, CERTIFICAÇÃO E ATIVAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À SUA COMPLETA OPERACIONALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E VIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL

Órgão superior

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Órgão subordinadoFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ACRE**Unidade gestora contratante**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ACRE**Modalidade de contratação**PREGÃO - REGISTRO DE
PREÇO**Processo de contratação**

SEM INFORMAÇÃO

Fundamento LegalFUNDAMENTO LEGAL: LEI N.
10520/02, 8666/93, 123/06,
DECRETOS N. 5450/05,
6204/07, 3722/01**Data de assinatura**

27/12/2016

Data de publicação

17/02/2017

Situação

PUBLICADO

Valor inicial do contrato

R\$ 1.932.881,00

Valor atualizado do contrato

R\$ 1.932.881,00

Licitação

00011/2015

ITENS CONTRATADOS**TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO**

NÚMERO DO TERMO ADITIVO	DATA DE PUBLICAÇÃO	OBJETO DO ADITIVO
Nenhum registro encontrado		



ANTERIOR

PRÓXIMA



Exibir 15 resultados

ADDITIONAL DOCUMENTS

RELATED DOCUMENTS

Número do Contrato

51/2013

Vigência

20/12/2013 A 19/12/2014

Contratado

APC TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ

11.241.567/0001-76

Objeto

OBJETO: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Órgão superior

MINISTÉRIO DA DEFESA

Órgão subordinadoMINISTÉRIO DA DEFESA -
UNIDADES COM VÍNCULO
DIRETO**Unidade gestora contratante**DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACAO INTERNA-MD**Modalidade de contratação**PREGÃO - REGISTRO DE
PREÇO**Processo de contratação**

SEM INFORMAÇÃO

Fundamento LegalFUNDAMENTO LEGAL: LEIS
10.520/02 E 8.666/93 E
DECRETOS
REGULAMENTARES.**Data de assinatura**

20/12/2013

Data de publicação

30/01/2014

Situação

PUBLICADO

Valor inicial do contrato

R\$ 1.014.706,00

Valor atualizado do contrato

R\$ 1.014.706,00

Licitação

00017/2013

ITENS CONTRATADOS

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600680500017201300001	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FIXAÇÃO, MONTAGEM, CONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE 01 (UM) PACH PANEL DE 24 PORTAS CATEGORIA 6, CONFORME E SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	84	R\$ 48.720,00

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600680500017201300002	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FIXAÇÃO, MONTAGEM, CONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE 01 (UM) PATCH PANEL DE 24 PORTAS CATEGORIA 6A, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	4	R\$ 6.556,00
1600680500017201300004	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LANÇAMENTO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CABO ÓPTICO MULTIMODO 50/125 MICRÔMETROS, COM 12 (DOZE) FIBRAS EM TUBU LAÇÃO PREDIAL INTERNA PARA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	700	R\$ 32.200,00
1600680500017201300005	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA FUSÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ÓPTICO DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	180	R\$ 11.700,00
1600680500017201300008	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LANÇAMENTO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CABO ÓPTICO MONOMODO 9/125 MICRÔMETROS, COM 36 (TRINTA E SEIS) A 48 (QUARENTA E OITO) FIBRAS AUTO-SUSTENTADO EM POSTEAMENTO OU DDG PARA REDE DE DUTOS (ÁREA INTERNA OU VIAS PÚBLICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	900	R\$ 67.320,00
1600680500017201300011	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONTAGEM, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE RACK METÁLICO DE PISO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	8	R\$ 19.840,00
1600680500017201300012	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA REDE DE DADOS E VOZ, COM CABEAMENTO UTP EM CATEGORIA 6 E ELETROCALHAS METÁLICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	900	R\$ 500.400,00

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600680500017201300013	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA REDE DE DADOS E VOZ EM CATEGORIA 6 SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	350	R\$ 80.850,00
1600680500017201300014	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA REDE DE DADOS E VOZ, COM CABEAMENTO FUTP EM CATEGORIA 6A E ELETROCALHAS METÁLICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	48	R\$ 45.360,00
1600680500017201300018	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CANALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA ATRAVES DO MND (METODO NÃO DESTRUTIVO) COM CAIXA DE PASSAGEM A CADA LANCE DE 100 METROS PARA ACOMODAÇÃO DE REDES SUBTERRÂNEAS EXTERNAS PARA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	900	R\$ 130.500,00
1600680500017201300020	ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALACAO ELETRICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA CAT. 6, OU 6A, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	4000	R\$ 70.000,00



ANTERIOR

PRÓXIMA



Exibir 50 resultados

TERMS ADITIVOS DO CONTRATO

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 035004343072024
NOME: APC TECNOLOGIA LTDA
ENDEREÇO: SHN QUADRA 1 CONJ A BLOCO A ENTRADA A SALA 518/520 ED. LE QUARTIER HOT
CIDADE: ASA NORTE
CNPJ: 11.241.567/0001-76
CF/DF: 0752918200102 - ATIVA
FINALIDADE: LICITACAO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA / 2024 .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 16 de abril de 2024. *

Número do Contrato

4/2014

Vigência

09/07/2014 A 08/07/2015

Contratado

APC TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ

11.241.567/0001-76

Objeto

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DA REDE DO IFCE - CAMPUS TIANGUÁ

Órgão superior

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Órgão subordinadoINSTITUTO FEDERAL DO
CEARÁ**Unidade gestora contratante**

CAMPUS ACARAU/IFCE

Modalidade de contrataçãoPREGÃO - REGISTRO DE
PREÇO**Processo de contratação**

SEM INFORMAÇÃO

Fundamento LegalFUNDAMENTO LEGAL: DEC
7892/13**Data de assinatura**

09/07/2014

Data de publicação

26/09/2014

Situação

PUBLICADO

Valor inicial do contrato

R\$ 270.044,00

Valor atualizado do contrato

R\$ 270.044,00

Licitação

00017/2013

ITENS CONTRATADOS

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600680500017201300003	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LANÇAMENTO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CABO ÓPTICO MULTIMODO 50/125 MICRÔMETROS, COM 04 (QUATRO) FIBRAS EM TU BULAÇÃO PREDIAL INTERNA PARA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	700	R\$ 28.700,00

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600680500017201300005	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA FUSÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ÓPTICO DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	24	R\$ 1.560,00
1600680500017201300009	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LANÇAMENTO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CABO TELEFÔNICO COM 50 PARES DO TIPO CTP-APL EM POSTEAMENTO AÉREO E VI AS PUBLICAS (ÁREA EXTERNA) OU CIT EM REDE DE DUTOS (ÁREA INTERNA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	700	R\$ 29.960,00
1600680500017201300012	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA REDE DE DADOS E VOZ, COM CABEAMENTO UTP EM CATEGORIA 6 E ELETROCALHAS METÁLICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	220	R\$ 122.320,00
1600680500017201300013	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA REDE DE DADOS E VOZ EM CATEGORIA 6 SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	60	R\$ 13.860,00
1600680500017201300015	INSTALACAO / MANUTENCAO ELETRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA REDE ELÉTRICA DA REDE DE COMPUTADORES OU USO GERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	260	R\$ 58.344,00
1600680500017201300019	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CANALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA ATRAVES DO MD (METODO DESTRUTIVO) CONVENCIONAL COM CAIXA DE PASSAGEM A CADA LANCE DE 100 METROS PARA ACOMODAÇÃO DE REDES SUBTERRÂNEAS EXTERNAS PARA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	100	R\$ 6.900,00

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600680500017201300020	ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALACAO ELETRICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA CAT. 6, OU 6A, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	220	R\$ 3.850,00
1600680500017201300021	ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALACAO ELETRICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA OU USO GERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CON TIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	260	R\$ 4.550,00

 ANTERIOR

PRÓXIMA

Exibir 15 resultados

TERMS ADITIVOS DO CONTRATO

APOSTILAMENTOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Número do Contrato

8/2014

Vigência

14/07/2014 A 13/07/2015

Contratado

APC TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ

11.241.567/0001-76

Objeto

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO (TI).

Órgão superior

MINISTÉRIO DA DEFESA

Órgão subordinado

COMANDO DO EXÉRCITO

Unidade gestora contratantePREFEITURA MILITAR DE
BRASILIA**Modalidade de contratação**PREGÃO - REGISTRO DE
PREÇO**Processo de contratação**

SEM INFORMAÇÃO

Fundamento LegalFUNDAMENTO LEGAL:
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART
61, DA LEI Nº 8.666/93**Data de assinatura**

04/07/2014

Data de publicação

15/07/2014

Situação

RESCINDIDO - PUBLICADO

Valor inicial do contrato

R\$ 2.306.148,94

Valor atualizado do contrato

R\$ 2.631.522,24

Licitação

00017/2013

ITENS CONTRATADOS

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600680500017201300003	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LANÇAMENTO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CABO ÓPTICO MULTIMODO 50/125 MICRÔMETROS, COM 04 (QUATRO) FIBRAS EM TU BULAÇÃO PREDIAL INTERNA PARA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2853	R\$ 116.973,00

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600680500017201300004	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LANÇAMENTO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CABO ÓPTICO MULTIMODO 50/125 MICRÔMETROS, COM 12 (DOZE) FIBRAS EM TUBU LAÇÃO PREDIAL INTERNA PARA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO S TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1532	R\$ 70.472,00
1600680500017201300005	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA FUSÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ÓPTICO DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCN ICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	828	R\$ 53.820,00
1600680500017201300006	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LANÇAMENTO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CABO ÓPTICO MONOMODO 9/125 MICRÔMETROS, COM 02 (DOIS) A 06 (SEIS) FIBR AS AUTO-SUSTENTADO EM POSTEAMENTO OU DDG PARA REDE DE DUTOS (ÁREA INTERNA OU V IAS PÚBLICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA .	2783	R\$ 97.071,00
1600680500017201300007	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LANÇAMENTO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CABO ÓPTICO MONOMODO 9/125 MICRÔMETROS, COM 12 (DOZE) A 24 (VINTE E QU ATRO) FIBRAS AUTO-SUSTENTADO EM POSTEAMENTO OU DDG PARA REDE DE DUTOS (ÁREA IN TERNA OU VIAS PÚBLICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2992	R\$ 166.056,00
1600680500017201300008	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LANÇAMENTO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CABO ÓPTICO MONOMODO 9/125 MICRÔMETROS, COM 36 (TRINTA E SEIS) A 48 (Q UARENTA E OITO) FIBRAS AUTO-SUSTENTADO EM POSTEAMENTO OU DDG PARA REDE DE DUTO S (ÁREA INTERNA OU VIAS PÚBLICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	7900	R\$ 590.920,00

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600680500017201300009	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LANÇAMENTO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CABO TELEFÔNICO COM 50 PARES DO TIPO CTP-APL EM POSTEAMENTO AÉREO E VI AS PUBLICAS (ÁREA EXTERNA) OU CIT EM REDE DE DUTOS (ÁREA INTERNA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1461	R\$ 62.530,80
1600680500017201300011	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONTAGEM, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE RACK METÁLICO DE PISO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERM O DE REFERÊNCIA.	23	R\$ 57.040,00
1600680500017201300012	INFORMATICA - INTERNET	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA REDE DE DADOS E VOZ, COM CABEAMENTO UTP EM CATEGORIA 6 E ELETROCALHAS METÁLICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	24	R\$ 13.344,00
1600680500017201300015	INSTALACAO / MANUTENCAO ELETRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA REDE EL ÉTRICA DA REDE DE COMPUTADORES OU USO GERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	89	R\$ 19.971,60
1600680500017201300017	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE ELEMENTO DE FIXAÇÃO PARA REDES AÉREAS EXTERNAS E CAIXA DE CONSOLIDAÇÃO PARA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS N O TERMO DE REFERÊNCIA.	24	R\$ 28.776,00
1600680500017201300018	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CANALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA ATRAVES DO MND (METODO NÃO DESTRUTIVO) COM CAI XA DE PASSAGEM A CADA LANCE DE 100 METROS PARA ACOMODAÇÃO DE REDES SUBTERRÂNEA S EXTERNAS PARA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1182	R\$ 171.390,00

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600680500017201300019	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUM AÇÃO DE CANALIZAÇÃO SUBTERRANEA ATRAVES DO MD (METODO DESTRUTIVO) CONVENCIONAL COM CAIXA DE PASSAGEM A CADA LANCE DE 100 METROS PARA ACOMODAÇÃO DE REDES SUB TERRÂNEAS EXTERNAS PARA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	12403	R\$ 855.807,00
1600680500017201300020	ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALACAO ELETRICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA CAT. 6, OU 6A, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	24	R\$ 420,00
1600680500017201300021	ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALACAO ELETRICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA OU USO GERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CON TIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	89	R\$ 1.557,50



ANTERIOR

PRÓXIMA



Exibir 50 resultados

TERMS ADITIVOS DO CONTRATO

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FILTROS APLICADOS:

Fornecedor: 11.241.567/0001-76 - APC TECNOLOGIA LTDA

LIMPAR

Dados atualizados até: 03/11/2023

DETALHAR	DATA ASSINATURA CONTRATO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	DATA INÍCIO VIGÊNCIA	DATA FIM VIGÊNCIA	ÓRGÃO SUPERIOR CONTRATANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA CONTRATANTE	UNIDADE GESTORA CONTRATANTE	FORMA DE CONTRATAÇÃO	GRUPO DE OBJETO DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO CONTRATO	NOME DO FORNECEDOR	CPF / CNPJ DO FORNECEDOR	SITUAÇÃO	VALOR CONTRATADO
Detalhar	14/11/2023	16/11/2023	14/11/2023	14/11/2028	Presidência da República	Instituto Nacional de Tecnologia da Informação	INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI	Pregão	Outros	00010/2023	APC TECNOLOGIA LTDA	11.241.567/0001-76	Não se aplica	645.174,00
Detalhar	02/10/2023	05/10/2023	02/10/2023	02/10/2024	Ministério da Educação	Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	Pregão	Materiais, Serviços	00077/2023	APC TECNOLOGIA LTDA	11.241.567/0001-76	Não se aplica	49.000,00
Detalhar	23/12/2020	22/01/2021	23/12/2020	23/06/2024	Ministério da Justiça e Segurança Pública	Departamento de Polícia Rodoviária Federal	SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS	Pregão - Registro de Preço	Serviços	00020/2020	APC TECNOLOGIA LTDA	11.241.567/0001-76	Não se aplica	395.331,08
Detalhar	21/09/2021	25/10/2021	21/09/2021	20/03/2024	Ministério da Justiça e Segurança Pública	Departamento de Polícia Rodoviária Federal	DEPTO.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	Pregão	Outros	00036/2021	APC TECNOLOGIA LTDA	11.241.567/0001-76	Não se aplica	871.742,60
Detalhar	06/10/2021	08/10/2021	06/10/2021	06/10/2022	Ministério da Justiça e Segurança Pública	Departamento de Polícia Rodoviária Federal	SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MG	Pregão	Outros	00029/2021	APC TECNOLOGIA LTDA	11.241.567/0001-76	Não se aplica	118.777,95
Detalhar	27/12/2016	17/02/2017	27/12/2016	27/12/2017	Ministério da Educação	Fundação Universidade Federal do Acre	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	Pregão - Registro de Preço	Serviços	24/2016	APC TECNOLOGIA LTDA	11.241.567/0001-76	Publicado	1.932.881,00
Detalhar	23/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	23/09/2017	Ministério da Defesa	Comando da Aeronáutica	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED	Pregão - Registro de Preço	Serviços	7/2017	APC TECNOLOGIA LTDA	11.241.567/0001-76	Publicado	801.260,00
Detalhar	04/07/2014	15/07/2014	14/07/2014	13/07/2015	Ministério da Defesa	Comando do Exército	PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	Pregão - Registro de Preço	Serviços	8/2014	APC TECNOLOGIA LTDA	11.241.567/0001-76	Rescindido - Publicado	2.631.522,24
Detalhar	09/07/2014	26/09/2014	09/07/2014	08/07/2015	Ministério da Educação	Instituto Federal do Ceará	CAMPUS ACARAU/IFCE	Pregão - Registro de Preço	Outros	4/2014	APC TECNOLOGIA LTDA	11.241.567/0001-76	Publicado	270.044,00
Detalhar	31/03/2014	03/04/2014	31/03/2014	30/03/2015	Ministério da Defesa	Comando do Exército	BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	Pregão - Registro de Preço	Outros	19/2013	APC TECNOLOGIA LTDA	11.241.567/0001-76	Publicado	2.396.086,90
Detalhar	20/12/2013	30/01/2014	20/12/2013	19/12/2014	Ministério da Defesa	Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD	Pregão - Registro de Preço	Outros	51/2013	APC TECNOLOGIA LTDA	11.241.567/0001-76	Publicado	1.014.706,00

DETALHAR	DATA ASSINATURA CONTRATO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	DATA INÍCIO VIGÊNCIA	DATA FIM VIGÊNCIA	ORGÃO SUPERIOR CONTRATANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA CONTRATANTE	UNIDADE GESTORA CONTRATANTE	FORMA DE CONTRATAÇÃO	GRUPO DE OBJETO DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO CONTRATO	NOME DO FORNECEDOR	CPF / CNPJ DO FORNECEDOR	SITUAÇÃO	VALOR CONTRATADO
Detalhar	13/12/2013	17/12/2013	13/12/2013	12/12/2014	Ministério das Relações Exteriores	Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto	DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO	Pregão - Registro de Preço	Outros	11/2013	APC TECNOLOGIA LTDA	11.241.567/0001-76	Publicado	1.269.145,60
Detalhar	29/11/2013	02/12/2013	29/11/2013	28/11/2014	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	AEROPORTO DE PONTA PORÁ - SBPP	Sem Informação	Outros	8/2013	APC TECNOLOGIA LTDA	11.241.567/0001-76	Fechado	148.445,60
Detalhar	04/11/2013	08/11/2013	04/11/2013	03/11/2014	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Ministério do Desenvolvimento Agrário - Unidades com vínculo direto	SUBSEC. DE PLANEJ., ORCAMENTO E ADMINISTRACAO	Pregão - Registro de Preço	Outros	123/2013	APC TECNOLOGIA LTDA	11.241.567/0001-76	Publicado	2.489.132,00
Detalhar	17/10/2013	22/10/2013	17/10/2013	16/10/2014	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	AEROPORTO DE CAMPO GRANDE - SBCG	Sem Informação	Outros	5/2013	APC TECNOLOGIA LTDA	11.241.567/0001-76	Fechado	862.575,40

Número do Contrato

24/2016

Vigência

27/12/2016 A 27/12/2017

Contratado

APC TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ

11.241.567/0001-76

Objeto

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE REDES METÁLICAS, CATEGORIA 6 E 6A, DE FIBRAS ÓPTICAS E TECNOLOGIA GPON, COMPREENDENDO PROJETO DE REDE, CONSTRUÇÃO, CERTIFICAÇÃO E ATIVAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À SUA COMPLETA OPERACIONALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E VIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL

Órgão superior

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Órgão subordinadoFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ACRE**Unidade gestora contratante**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ACRE**Modalidade de contratação**PREGÃO - REGISTRO DE
PREÇO**Processo de contratação**

SEM INFORMAÇÃO

Fundamento LegalFUNDAMENTO LEGAL: LEI N.
10520/02, 8666/93, 123/06,
DECRETOS N. 5450/05,
6204/07, 3722/01**Data de assinatura**

27/12/2016

Data de publicação

17/02/2017

Situação

PUBLICADO

Valor inicial do contrato

R\$ 1.932.881,00

Valor atualizado do contrato

R\$ 1.932.881,00

Licitação

00011/2015

ITENS CONTRATADOS

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600160500011201500099	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA UM PONTO DE REDE CAT. 6, DE ATÉ 75M.	1174	R\$ 1.033.120,00

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600160500011201500100	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL DESCARREGADO 1UX24P COM 24 UNIDADES DE C ONECTOR MODULAR FÊMEA CAT. 6.	49	R\$ 57.085,00
1600160500011201500101	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PATCH CORD U/UTP CAT. 6, DE ATÉ 3M.	2348	R\$ 123.270,00
1600160500011201500106	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO MONOMODO AUTO SUPORTADO COM ATE 48 FIBRAS .	750	R\$ 45.000,00
1600160500011201500107	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE DUPLO T.	8	R\$ 20.560,00
1600160500011201500108	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO MONOMODO COM ATE 12 FIBRAS.	1550	R\$ 57.350,00
1600160500011201500109	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO DIO PARA ATE 48 FIBRAS 5M.	2	R\$ 7.380,00
1600160500011201500111	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PATCH CORD ÓPTICO MONOMODO COM ATE 5 MTS.	80	R\$ 24.000,00
1600160500011201500113	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FOSC PARA ATE 48F.	12	R\$ 18.000,00
1600160500011201500114	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RACK COM 45U'S.	2	R\$ 38.000,00
1600160500011201500115	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RACK COM 44U'S.	3	R\$ 15.000,00
1600160500011201500116	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RACK COM 24U S.	7	R\$ 20.650,00
1600160500011201500117	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RACK COM 12U S.	3	R\$ 5.490,00
1600160500011201500125	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM TIPO R1 COM TAMPA DE FERRO.	10	R\$ 15.000,00
1600160500011201500126	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM TIPO R2 COM TAMPA DE FERRO.	5	R\$ 12.500,00
1600160500011201500127	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA UM PONTO ELÉTRICO NBR-14136 DE 10A, ATÉ 75M.	260	R\$ 117.000,00
1600160500011201500128	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA UM PONTO ELÉTRICO NBR-14136 DE 20A, ATÉ 75M.	65	R\$ 48.750,00

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600160500011201500129	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CÍRCULO MONOFÁSICO #2,5MM2 (FASE-NEUTRO-TERRA).	6500	R\$ 52.000,00
1600160500011201500130	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CIRCUITO MONOFÁSICO #4,0MM2 (FASE-NEUTRO-TERRA).	3500	R\$ 45.500,00
1600160500011201500131	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO BAIXA TENSÃO (TIPO 1).	5	R\$ 9.000,00
1600160500011201500132	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO BAIXA TENSÃO (TIPO 2).	4	R\$ 8.800,00
1600160500011201500133	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CIRCUITO TRIFÁSICO #10,0MM2 (3FASES-NEUTRO-TERRA).	100	R\$ 3.300,00
1600160500011201500134	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CIRCUITO TRIFÁSICO #16,0MM2 (3FASES-NEUTRO-TERRA).	50	R\$ 2.500,00
1600160500011201500135	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CIRCUITO TRIFÁSICO #25,0MM2 (3FASES-NEUTRO-TERRA).	50	R\$ 4.000,00
1600160500011201500136	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO (TIPO 1).	6	R\$ 15.000,00
1600160500011201500137	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REDE DE CABEAMENTO METÁLICO COM DIMENSIONAMENTO GLOBAL DE MATERIAIS, SERVIÇOS E MAPEAMENTO.	1174	R\$ 29.350,00
1600160500011201500138	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REDE DE CABEAMENTO ÓPTICO COM DIMENSIONAMENTO GLOBAL DE MATERIAIS, SERVIÇOS E MAPEAMENTO.	100	R\$ 5.000,00
1600160500011201500139	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO COM DIMENSIONAMENTO GLOBAL DE MATERIAIS, SERVIÇOS E MAPEAMENTO.	325	R\$ 8.125,00

NÚMERO DO ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1600160500011201500140	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ATERRAMENTO COM DIMENSIONAMENTO GLOBAL DE MATERIAIS, SERVIÇOS E MAPEAMENTO .	11	R\$ 3.520,00
1600160500011201500141	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO "COM O CONSTRUÍDO" (AS-BUILT).	1494	R\$ 14.940,00
1600160500011201500142	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE METÁLICA E TELEFONIA COM DOCUMENTAÇÃO.	1174	R\$ 23.480,00
1600160500011201500143	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ÓPTICA COM DOCUMENTAÇÃO.	196	R\$ 11.760,00
1600160500011201500144	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE EMENDA DE FIBRAS ÓPTICAS (SM OU MM) POR MEIO DE FUSÃO.	196	R\$ 19.600,00
1600160500011201500145	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA - MD SOLO BRUTO.	50	R\$ 3.500,00
1600160500011201500146	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE ABERTURA E PASSAGEM DE DUTO / SUB-DUTO - MND SOLO ASFÁLTICO.	50	R\$ 6.000,00
1600160500011201500147	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE FORRO DE GESSO.	61	R\$ 3.660,00
1600160500011201500148	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE EMASSAMENTO COM MASSA PVA E PINTURA NA COR BRANCO GELO EM FORRO DE GESSO.	61	R\$ 2.684,00
1600160500011201500150	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CABOS DE COMUNICAÇÃO (TELEFONIA, ÓPTICO E UTP) INTERNOS E SEUS COMPONENTES.	1	R\$ 7,00
1600160500011201500152	SERVICO IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE ESCAVAÇÃO MND E/OU MD (500KM).	1	R\$ 3.000,00



ANTERIOR

PRÓXIMA



Exibir 50 resultados

TERMS ADITIVOS DO CONTRATO

ADDITIONAL DOCUMENTS

RELATED DOCUMENTS

Órgão	30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL ⓘ
Unidade Gestora	200119 - SPRF-RS
Unidade Gestora Origem do Contrato	200119 - SPRF-RS
Receita / Despesa	Despesa
Número Contrato	00020/2020
Unidade Realizadora da Compra	200119 - SPRF-RS
Número da Compra	00008/2020
Modalidade da Compra	Pregão
Amparo Legal	LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes	
Tipo	Contrato
Categoria	Informática (TIC)
Subcategoria	
Fornecedor	11.241.567/0001-76 - APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
Processo	08660.013426/2020-13
Objeto	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Tecnologia da Informação para a Sede da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul (SPRF-RS
Informações Complementares	
Vig. Início	23/12/2020
Vig. Fim	23/06/2024
Valor Global	R\$ 395.331,08

Núm. Parcelas	1
Valor Parcela	R\$ 395.331,08
Valor Acumulado	R\$ 5.139.304,04
Total Despesas Acessórias	R\$ 0,00

Histórico	Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início
	23/12/2020	00020/2020	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.013426/2020-13	23/12/2020
	26/03/2023	00018/2023	Termo Aditivo	A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES	24/06/2023

Despesas Acessórias	Descrição	Vencimento
---------------------	-----------	------------

Empenhos	UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Liquid.	Pg
	200119	2020NE800846	RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	200119	2020NE800847	RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	200119	2020NE800848	RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	200119	2022NE000328	RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.808,39	0,00	0,00	44.615

Faturas	Número	Data Emissão	Processo
---------	--------	--------------	----------

Garantias		
	Tipo	Vencimento

Itens	Tipo	Item	Quantic
	Serviço	ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA	1000
	Serviço	ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA	500
	Material	EXTENSÃO ÓPTICA	320
	Material	EXTENSÃO ÓPTICA	4
	Material	EXTENSÃO ÓPTICA	10
	Material	EXTENSÃO ÓPTICA	10
	Material	MÓDULO ELETRÔNICO	10
	Material	EXTENSÃO ÓPTICA	60
	Material	MÓDULO ELETRÔNICO	10
	Material	MÓDULO ELETRÔNICO	10
	Material	MÓDULO ELETRÔNICO	10
	Material	MÓDULO ELETRÔNICO	10
	Material	MÓDULO ELETRÔNICO	10
	Material	CABO FIBRA ÓTICA	4500
	Material	CABO FIBRA ÓTICA	350
	Material	CABO FIBRA ÓTICA	2100
	Material	MÓDULO ELETRÔNICO	26
	Material	MÓDULO ELETRÔNICO	80
	Material	MÓDULO ELETRÔNICO	6
	Material	EXTENSÃO ÓPTICA	80
	Material	EXTENSÃO ÓPTICA	97
	Material	EXTENSÃO ÓPTICA	144
	Material	EXTENSÃO ÓPTICA	10
	Material	ESTANTE RACK	2
	Material	RÉGUA ELÉTRICA	4
	Material	ESTANTE RACK	10
	Material	PORCA	2
	Material	PARAFUSO ARMAMENTO	2
	Material	CABO REDE COMPUTADOR	9100
	Material	SUORTE CAIXA	1000
	Material	CONECTOR TELEFÔNICO	6
	Material	CABO REDE COMPUTADOR	1000

Tipo	Item	Quantic
Material	ELETROCALHA	450
Material	CONEXÃO ELETROCALHA	12
Material	CONEXÃO ELETROCALHA	12
Material	TALA ELETROCALHA	1200
Material	PERFILADO	100

Prepostos	CPF	Nome
-----------	-----	------

Responsáveis	CPF	Nome
--------------	-----	------

Instrumentos de Cobrança	Clique aqui para acessar (/transparencia/faturas?unidade=200119&numerocontrato=00020/20
--------------------------	---

Terceirizados	Clique aqui para acessar (/transparencia/terceirizados?unidade=200119&numerocontrato=00C
---------------	--

Arquivos	Tipo	Nome	Tamanho
----------	------	------	---------

Órgão	30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL ⓘ
Unidade Gestora	200109 - DIAD - PRF
Unidade Gestora Origem do Contrato	200109 - DIAD - PRF
Receita / Despesa	Despesa
Número Contrato	00036/2021
Unidade Realizadora da Compra	200109 - DIAD - PRF
Número da Compra	00003/2021
Modalidade da Compra	Pregão
Amparo Legal	LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes	
Tipo	Contrato
Categoria	Informática (TIC)
Subcategoria	
Fornecedor	11.241.567/0001-76 - APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
Processo	08650.002907/2020-12
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRE CABEAMENTO ESTRUTURADO (INSTALAÇÃO, ADAPTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LÓGICA E DE FIBRA ÓTICA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA), COM A FIN/ INFRAESTRUTURA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA NO ÂMBITO DAS SUAS 04 UN HANGAR, COE E CANIL CENTRAL), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS N ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares	

Vig. Início	21/09/2021
Vig. Fim	20/03/2024
Valor Global	R\$ 920.676,12
Núm. Parcelas	1
Valor Parcela	R\$ 920.676,12
Valor Acumulado	R\$ 10.078.503,80
Total Despesas Acessórias	R\$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	V G
21/09/2021	00036/2021	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.002907/2020- 12	21/09/2021	20/03/2024	8

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	V G
13/06/2023	00001/2023	Termo de Apostilamento	O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, RELATIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2021, CELEBRADO COM A EMPRESA APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (INSTALAÇÃO, ADAPTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E DE FIBRA ÓTICA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA), COM A FINALIDADE DE ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA NO ÂMBITO DAS SUAS 04 UNIDADES (PRÉDIO SEDE, HANGAR, COE E CANIL CENTRAL), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, TEM POR OBJETO	21/09/2021	20/03/2024	9:

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	V G
			O REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CONSIDERANDO O PERÍODO DE SETEMBRO/2021 A AGOSTO/2022, CUJO ACUMULADO FOI DE 5,65%, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.			

Despesas Acessórias	Descrição					Vencimento				
Empenhos	UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Liquid.	Pg	RP Inscr.	RP A
			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faturas	Número		Data Emissão			Processo		Data Atest		
Garantias	Tipo			Vencimento						

Itens

Tipo	Item	Quantidade
Material	CABO FIBRA ÓTICA	2000
Material	CABO FIBRA ÓTICA	1500
Material	PEÇA	8
Material	CONJUNTO DE ANCORAGEM	30
Material	ELETROCALHA	400
Material	ELETROCALHA	300
Material	CONEXÃO ELETROCALHA	300
Material	CONEXÃO ELETROCALHA	80
Material	CAIXA PASSAGEM	30
Material	ESTANTE RACK	8
Material	CABO REDE COMPUTADOR	20000
Material	CABO REDE COMPUTADOR	400
Material	CABO REDE COMPUTADOR	400
Material	PATCH PANEL	20
Material	MÓDULO ELETRÔNICO	6
Material	TUBO FLEXÍVEL	200
Material	ETIQUETA ADESIVA	5000
Material	TERMINADOR DE CABO (EQUIPAMENTO ELETRICO ROTATIVO	6
Material	PORCA	1000
Material	RÉGUA ELÉTRICA	30
Material	MATERIAL: AÇO, TIPO: LISO, COR: CINZA METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCADO, DIÂMETRO NOMINAL: 1	1200
Material	ELETRODUTO	400
Material	CAIXA PASSAGEM	800
Material	CONEXÃO ELETROCALHA	60
Material	ESTANTE RACK	12
Material	CABO FIBRA ÓTICA	1500
Material	BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOS	50
Material	BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOS	50
Material	ETIQUETA ADESIVA	50

Tipo	Item	Quantidade
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	400
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	400
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	300
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	300
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	80
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	20000
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	60
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	400
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	20
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	50
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	1000
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	6
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	50
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	400
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	400
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	30
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	1000
Material	ABRAÇADEIRA	200
Material	CONECTOR	400

Tipo	Item	Quantidade
Material	CONECTOR TELEFÔNICO	400
Material	CORDÃO TELEFÔNICO	50
Material	CORDÃO TELEFÔNICO	50
Material	MÓDULO ELETRÔNICO	10
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	1200
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	800
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	30
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	8
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	12
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	400
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	2000
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	1500
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	1500
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	8
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	30
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	6
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	50
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	30
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	200
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	400

Tipo	Item	Quantidade
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	400
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	100
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	10
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	200
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	5000
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	1000
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	300
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	300
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	300
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	800
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	400
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	200
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	80
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	8
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	12
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	8
Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	1000

Prepostos	CPF	Nome
------------------	------------	-------------

Responsáveis	CPF	Nome	Tipo
Instrumentos de Cobrança	Clique aqui para acessar (/transparencia/faturas?unidade=200109&numerocontrato=00036/20		
Terceirizados	Clique aqui para acessar (/transparencia/terceirizados?unidade=200109&numerocontrato=00C		
Arquivos	Tipo	Nome	Tamanho

Órgão	16000 - JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITOR 
Unidade Gestora	100001 - TJDF/DF
Unidade Gestora Origem do Contrato	100001 - TJDF/DF
Receita / Despesa	Despesa
Número Contrato	00052/2020
Unidade Realizadora da Compra	100001 - TJDF/DF
Número da Compra	00071/2019
Modalidade da Compra	Pregão
Amparo Legal	LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes	NÚCLEO DE SUPORTE A REDES CONVERGENTES
Tipo	Contrato
Categoria	Informática (TIC)
Subcategoria	
Fornecedor	11.241.567/0001-76 - APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
Processo	0002566/2017
Objeto	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE DE VOZ E DADOS E GPON, ENGLOBANDO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CONHECIMENTO, EXCETO INFRAESTRUTURA DO CABEAMENTO, COM GARANTIA ON SITE. FUN LEIS 8.666/1993 E 10.520/2002 E DECRETOS 7.746/2012, 8.538/2015 E 10.024/2019
Informações Complementares	
Vig. Início	22/06/2020
Vig. Fim	22/06/2022

Valor Global	R\$ 637.497,20
Núm. Parcelas	12
Valor Parcela	R\$ 53.124,77
Valor Acumulado	R\$ 637.497,24
Total Despesas Acessórias	R\$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global
18/06/2020	00052/2020	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002566/2017	22/06/2020	22/06/2021	600.194,92
15/06/2021	00001/2021	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA COM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUIR O ANEXO XX AO CONTRATO INICIAL. FUNDAMENTO LEGAL: CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA DO CONTRATO INICIAL C/C ART. 65, INCISO II, AMBOS DA LEI 8.666/93.	22/06/2021	22/06/2022	0,00

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global
17/12/2021	00002/2021	Termo Aditivo	REAJUSTAR O VALOR E INCLUIR CLÁUSULA AO CONTRATO INICIAL. FUNDAMENTO LEGAL: CLÁUSULAS DÉCIMA QUINTA E VIGÉSIMA TERCEIRA DO CONTRATO INICIAL C/C ART. 65, INCISO II, AMBOS DA LEI 8.666/93.	22/06/2020	22/06/2022	637.497,20

Despesas Acessórias	Descrição	Vencimento	Valor
---------------------	-----------	------------	-------

Empenhos	UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Liquid.	Pg	RP Inscr.	RP A Liq.
			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faturas	Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste
---------	--------	--------------	----------	-------------

Garantias	Tipo	Vencimento	Valor
	Seguro Garantia	2022-07-13	31874.

Itens	Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário
	Serviço	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE	1	637497.2

Prepostos	CPF	Nome
-----------	-----	------

Responsáveis	CPF	Nome	Tipo
--------------	-----	------	------

Instrumentos de Cobrança	Clique aqui para acessar (/transparencia/faturas?unidade=100001&numerocontrato=00052/20
--------------------------	---

Terceirizados

Clique aqui para acessar (/transparencia/terceirizados?unidade=100001&numerocontrato=00C

Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado
------	------	---------	--------

Copyright © 2024 **Contratos.gov.br** - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL).

Órgão	30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL ⓘ
Unidade Gestora	200115 - SPRF/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato	200115 - SPRF/MG
Receita / Despesa	Despesa
Número Contrato	00029/2021
Unidade Realizadora da Compra	200115 - SPRF/MG
Número da Compra	00011/2021
Modalidade da Compra	Pregão
Amparo Legal	LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes	
Tipo	Contrato
Categoria	Serviços
Subcategoria	
Fornecedor	11.241.567/0001-76 - APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
Processo	08656.089654/2019-90
Objeto	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VISANDO A INTERLIGAÇÃO DE EQUIPAM REGIONAL, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO E PASSAGEM DE FIBRA ÓPTICA JUNTO AO FOF INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE DIO (DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO) EM RACK'S E FORNEC MATERIAIS E PEÇAS NECESSÁRIOS, COM FINS DE APARELHAR A SPRF/MG.
Informações Complementares	
Vig. Início	06/10/2021
Vig. Fim	06/10/2022

Valor Global	R\$ 118.777,95
Núm. Parcelas	1
Valor Parcela	R\$ 118.777,95
Valor Acumulado	R\$ 118.777,95
Total Despesas Acessórias	R\$ 0,00

Histórico	Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global
	06/10/2021	00029/2021	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.089654/2019-90	06/10/2021	06/10/2022	118.777

Despesas Acessórias	Descrição	Vencimento
---------------------	-----------	------------

Empenhos	UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Liquid.	Pg	RP Inscr.	RP A Liq
			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faturas	Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste
---------	--------	--------------	----------	-------------

Garantias	Tipo	Vencimento	Val
-----------	------	------------	-----

Itens	Tipo	Item	Quantidade
	Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	856
	Serviço	OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	32
	Material	PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA	52
	Material	PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA	3
	Material	PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA	92
	Material	PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA	80
	Material	PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA	12
	Serviço	FUSÃO FIBRA ÓPTICA	185
	Material	PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA	6
	Material	PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA	6
	Material	PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA	30
	Material	PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA	12

Prepostos	CPF	Nome
-----------	-----	------

Responsáveis	CPF	Nome	Tipo
--------------	-----	------	------

Instrumentos de Cobrança	Clique aqui para acessar (/transparencia/faturas?unidade=200115&numerocontrato=00029/20
--------------------------	---

Terceirizados	Clique aqui para acessar (/transparencia/terceirizados?unidade=200115&numerocontrato=000
---------------	--

Arquivos	Tipo	Nome	Tamanho	Ci
----------	------	------	---------	----



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00019547/2023-INT

Validade até: **31/03/2024**

Razão Social: APC TECNOLOGIA
LTDA

CNPJ: 11.241.567/0001-76

Registro: 8834

Data do Registro: 11/11/2009

Capital Matriz: R\$ 1.920.000,00

Sede: ASA NORTE SHN QD 01 CONJ A BLOCO A ENTRADA A SALA
518 A 520 ED LE QUARTIER HOTEL E BUREAU

Cidade: Brasília

UF: DF

Objetivos Sociais:

SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, INSTALACAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, INSTALACAO E REVESTIMENTO DE DUTOS E TUBULACOES, REBAIXAMENTO DE TETO, INSTALACAO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE DUTOS E INSTALACOES HIDRAULICAS POR VACUO. INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CONEXOES DE TERMINAIS DE REDE DE TELECOMUNICACAO EM PREDIOS, DE LINHAS DE TELEFONES PARTICULARES, DE LINHAS DE TELEFONES PUBLICOS, DE SUPORTES PARA CIRCUITOS DE DADOS. OS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (HARDWARE) E PROGRAMAS DE COMPUTADOR, DE SOFTWARE, DE PROGRAMAS DE INFORMATICA, DE SISTEMAS INFORMATICOS, BEM COMO A RECUPERACAO DE PANES INFORMATICAS, DADOS E ARQUIVOS. OS SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOCAMENTO, EBOCO E REBOCO, COMO TAMBEM A INSTALACAO DE BALCOES E EQUIPAMENTOS PARA LOJAS COMERCIAIS, CERCAS E MOUROES DE QUALQUER MATERIAL, CORTINAS, TOLDOS E PERSIANAS, E POR FIM O SERVICO DE CONTROLE DE CORROSAO EM ESTRUTURAS. SERVICOS DE DESENHOS TECNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, BEM COMO O TRANSPORTE DE CARGAS INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL, E POR FIM OS SERVICOS DE MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA E VEICULOS. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO SEM ESTOQUE NO LOCAL.

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compatíveis com as atribuições dos responsáveis técnicos.

Responsáveis Técnicos:

Nome: FRANCISCO GOMES PEDROSA	CPF: 834.184.661-68
Data de início responsabilidade técnica: 26/03/2020	
Carteira: 15199/D-DF	
Títulos: Eng. Eletric.	Atribuições: RES. 218/73 ART. 08º RES. 218/73 ART. 09º

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

Por força dos artigos 337-F e 337-J, ambos do Código Penal, Informamos que empresa certificada na presente certidão possui integrante(s) do seu quadro de responsável(is) técnico(s) em comum com a(as) empresa(s):



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00019547/2023-INT

- 6461 - HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA
- 10697 - JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Observações:

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida em 21/07/2023 12:54:55 horas (data e hora de Brasília).



Código de controle da certidão: D93CSOLMWK



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00001512/2023-INT

Validade até: **31/03/2024**

Nome: **FRANCISCO GOMES PEDROSA**

CPF: **834.184.661-68**

RNP: **0705437280**

Carteira/Visto: **15199/D-DF -**

Data do Visto: **22/02/2008**

Instituição de ensino: **INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE BRASILIA**

Título(s): **Engenheiro Eletricista**

Atribuições:

RES. 218/73 ART. 08º

RES. 218/73 ART. 09º

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 18/01/2023 13:41:55 horas (data e hora de Brasília).



Código de controle da certidão: **3UKNLS0D79**



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular, a APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, empresa jurídica do direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.241.567/0001-76, com sede SHN Quadra 01 Conjunto A Bloco A Entrada A Salas 518 a 521 Ed. Le Quartier Hotel & Bureal - Asa Norte - Brasília - DF, CEP 70.701-010, representado por ANA CLARA DE ALMEIDA PEDROSA, devidamente inscrita no CPF sob o nº 070.027.921-05, residente a SQSW Qd 300, Bloco P Apt. 304 – Sudoeste - Brasília/DF, CEP: 70.673-054, CONTRATANTE e o profissional FRANCISCO GOMES PEDROSA, CPF nº 834.184.661-68, Título Profissional ENGENHEIRO ELETRICISTA com CREA 15199/D-DF, residente à SHIS QI 26 Chác. 07 Casa 04 – Lago Sul – Brasília/DF, CEP: 71.670-000, aqui denominado CONTRATADO, têm justo e avançado o seguinte:

PRIMEIRO

A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as obras ou serviços de Engenheiro Eletricista do Trabalhador, que forem demandas pela CONTRATANTE, na vigência deste contrato.

- 1º - O CONTRATADO terá absoluta autonomia no que respeita à responsabilidade técnica ora assumida.
- 2º - Ambos CONTRATANTE e CONTRATADO comprometem-se a cumprir o estabelecido na lei nº 5.194, de 24. 12.66. e respectiva regulamentação.

SEGUNDO

A duração do presente Contrato é por tempo indeterminado com início em 20/06/2022, podendo ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

TERCEIRO

O CONTRATADO receberá, mensalmente, honorários equivalentes à R\$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais), que ser-lhe-ão pagos até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao vencido.

Parágrafo único – Em nenhuma hipótese, O CONTRATADO receberá remuneração inferior ao salário mínimo profissional, conforme previsto no artigo 82 da Lei nº 5.194, de 24. 12.66, e na Lei nº 4.950-A de 22.04.66.

QUARTO

A CONTRATADA terá o seguinte período de trabalho: SEMANAL: DEZ (10) horas. O presente contrato reger-se-á pelo Código Civil Brasileiro e Legislação suplementar, não estabelecendo, em hipótese alguma, vínculo empregatício entre as partes. Estando de pleno acordo, firmamos o presente contrato, elegendo o foro de Brasília para o deslinde das pendências porventura dele oriundas.

Brasília-DF, 20 de Junho de 2023.

FRANCISCO GOMES
PEDROSA:83418466168

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GOMES
PEDROSA:83418466168
Dados: 2023.06.29 15:36:28 -03'00'

Francisco Gomes Pedrosa
CREA 15199/D-DF
CPF: 834.184.661-68

ANA CLARA DE ALMEIDA
PEDROSA:07002792105

Assinado de forma digital por ANA CLARA
DE ALMEIDA PEDROSA:07002792105
Dados: 2023.06.29 15:35:56 -03'00'

Ana Clara de Almeida Pedrosa
CPF: 070.027.921-05

TESTEMUNHAS:

Nome Legível

Assinatura

Nome Legível

Assinatura



APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ: 11.241.567/0001-76
END. SHN QUADRA 01 CONJUNTO A LOTE A SALA 520 - ASA NORTE -
BRASILIA DF
TEL: (61) 3426-7500

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
DPT - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

1651427

14/06/2011

FRANCISCO GOMES PEDROSA

JOSÉ GOMES PEDROSA
ALBANIRA GENI DO NASCIMENTO PEDROSA
BRASÍLIA / DF

C.NASC. Nº. 18.891, FOLHA 229, LIVRO A-17, 4º OF. (20/12/1978)
GAMA - DF

834.184.661-68

6676137

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
DPT - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

1651427

14/06/2011

FRANCISCO GOMES PEDROSA

JOSÉ GOMES PEDROSA
ALBANIRA GENI DO NASCIMENTO PEDROSA
BRASÍLIA / DF

C.NASC. Nº. 18.891, FOLHA 229, LIVRO A-17, 4º OF. (20/12/1978)
GAMA - DF

834.184.661-68

6676137

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTEIRA DE IDENTIDADE

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
070543728-0

Nome
FRANCISCO GOMES PEDROSA

Filiação
JOSE GOMES PEDROSA
ALBANIRA GENI DO NASCIMENTO PEDROSA

C.P.F. 834.184.661-68 Documento de Identidade 1651427 SSP - DF Tipo Sang.

Nascimento 14/11/1978 Naturalidade GAMA UF DF Nacionalidade BRASILEIRA

Crea de Registro CREA-DF Emissão 16/12/2013 Data de Registro 22/02/2008

Ass. Presidente Registro no Crea DF-15199/D

Título Profissional
Engenheiro Eletricista
Técnico em Eletrônica

Ass. do Profissional

Valo como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



**ATESTADO TÉCNICO
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA**

Atesto para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o profissional **Francisco Gomes Pedrosa**, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Eletricista, portador do CPF: 834.184.661-68, e da carteira do CREA 15199/D-DF, como responsável técnico pela empresa APC Tecnologia e Engenharia Ltda, com sede a SHN Qd 01 Conjunto A Lote A Sala 520 - Asa Norte - Brasília/DF, CNPJ nº 11.241.567/0001-76, Insc. Est. nº 07.529.182/001-02, executou para esta Instituição os serviços descritos abaixo:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

CONTRATO Nº: 001/2014

ADITIVO Nº: 66/2014

PROGRAMA DE TRABALHO: 12.364.2032.8282.0012

ART Nº: AC20150004665 CONTRATO PRINCIPAL

ART Nº: AC20170022203 TERMO ADITIVO

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado Cat. 6, cabeamento óptico, instalação elétrica estabilizada e infraestrutura para a Universidade Federal do Acre – UFAC.

EMPRESA CONTRATADA:

APC Tecnologia e engenharia Ltda.

CNPJ: 11.241.567/0001-76

Endereço: SHN Qd. 01 Conjunto A Lote A Sala 520 - CEP: 70.701-010
Asa Norte - Brasília (DF).

CONTRATANTE DOS SERVIÇOS:

Universidade Federal do Acre - UFAC

CNPJ: 04.071.106/0001-37

Endereço: BR 364, Km 04 Distrito Industrial - CEP: 69.920-900
Rio Branco - Acre (AC).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 15/01/2014 a 14/01/2015

VALOR INICIALMENTE CONTRATADO: R\$ 5.308.903,00

VALOR DO 1º TERMO ADITIVO: R\$ 1.324.644,00

VALOR FINAL DA OBRA: R\$ 6.633.547,00 (seis milhões seiscentos e trinta e três mil quinhentos e quarenta e sete reais)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/01/2014 a 14/01/2015



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Universidade Federal do Acre - UFAC

CNPJ: 04.071.106/0001-37

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – RIO BRANCO/AC

Endereço: BR 364, Km 04 Distrito Industrial

Bairro: Distrito Industrial

Município: Rio Branco/AC

CEP: 69920-900

Área de Execução: 68.828,87 M²

CAMPUS FLORESTA – CRUZEIRO DO SUL/AC

Endereço: Rua Estrada da Canela Fina, KM 12 Gleba Formoso

Bairro: São Francisco

Município: Cruzeiro do Sul/AC

CEP: 69895-000

Área de Execução: 9.939,18 M²

NUCLEO DA UFAC – XAPURI/AC

Endereço: Rua Cel. Brandão, 390, Complemento: Casa

Bairro: Centro

Município: Xapuri/AC

CEP: 69.930-000

Área de Execução: 782 M²

Área Total da Execução: 79.550,05 M²

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

CONTRATO Nº: 001/2014

ADITIVO Nº: 66/2014

PROGRAMA DE TRABALHO: 12.364.2032.8282.0012

ELEMENTO DESPESA: 33.90.39

PI: F828G0100N

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado Cat. 6, cabeamento óptico, instalação elétrica estabilizada e infraestrutura para a Universidade Federal do Acre (UFAC).

VALOR INICIALMENTE CONTRATADO: R\$ 5.308.903,00

VALOR DO 1º TERMO ADITIVO: R\$ 1.324.644,00

VALOR FINAL DA OBRA: R\$ 6.633.547,00 (seis milhões seiscentos e trinta e três mil quinhentos e quarenta e sete reais)

EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO:

Campus Universitário
Rodovia BR 364 Km-04 - Bairro Distrito Industrial
CEP 69.920-900 - Rio Branco-AC
- <http://www.ufac.br> - prad@ufac.br -

Gleyson de Sousa Oliveira
Pro-Reitor de Administração
Matrícula: 2622748
Portaria nº 3.535 de 07/11/2018



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS APLICADOS

Item	Serviços Prestados	Quant.	Unid.
1.0	Prestação de serviços técnicos de fixação, montagem, conectorização, identificação e certificação de 01 (um) patch panel 24 portas Cat. 6.	168	Pç.
2.0	Prestação de serviços técnicos para fusão e certificação de infraestrutura de cabeamento óptico de sistema de telecomunicação.	1.705	Unid.
3.0	Prestação de serviços técnicos para lançamento fixação, identificação e arrumação de cabo óptico monomodo 9/125micrômetro, com 02 (dois) a 06 (seis) fibras auto sustentado em posteamento ou DDG pata rede de dutos (área interna ou vias públicas).	7.700	Mts.
4.0	Prestação de serviços técnicos para lançamento fixação, identificação e arrumação de cabo óptico monomodo 9/125micrômetro, com 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) fibras auto sustentado em posteamento ou DDG pata rede de dutos (área interna ou vias públicas).	17.146	Mts.
5.0	Prestação de serviços técnicos para lançamento fixação, identificação e arrumação de cabo óptico monomodo 9/125micrômetro, com 36 (trinta e seis) a 48 (quarenta e oito) fibras auto sustentado em posteamento ou DDG pata rede de dutos (área interna ou vias públicas).	9.700	Mts.
6.0	Prestação de serviços técnicos para montagem, fixação, identificação e arrumação de Rack metálico de piso.	50	Cj.
7.0	Prestação de serviços técnicos para instalação de infra estrutura para rede de dados e voz, com cabeamento UTP em Cat 6 e eletrocalhas metálicas.	4.000	Pts.
8.0	Prestação de serviços técnicos para instalação de infra estrutura para rede elétrica da rede de computadores ou de uso geral.	8.000	Pts.
9.0	Prestação de serviços técnicos para remanejamento de infra estrutura para rede elétrica de rede de computadores, sem fornecimento de material.	1.200	Pts.
10.0	Prestação de serviços técnicos para elaboração de projeto de infraestrutura de rede logica CAT 6 ou 6A.	3.500	Pts.
11.0	Prestação de serviços técnicos para elaboração de projeto de infraestrutura de rede elétrica estabilizada ou de uso geral.	7.000	Pts.
TOTAL		R\$ 6.633.547,00	

Item	Materiais Aplicados aos Serviços	Quant.	Unid.
1.1	PATCH PANEL CAT.6 COM 24 PORTAS	168	UNID.
1.2	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO BROTHER TZFX 251 24MM	110	RL.
2.1	TUBETE 60MM PARA EMENDA ÓPTICA	2.000	UNID.
3.1	CABO ÓPTICO MONOMODO CFOA-SM-AS 80, 04 FIBRAS	2.700	MTS.
3.2	CABO ÓPTICO MONOMODO DROP FIG.8, 2 FIBRAS	5.000	MTS.
3.3	CORDOALHA 6,4MM	10.000	MTS.
3.4	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO MONOMODO 04 FIBRAS COMPLETO	62	CJ.
3.5	CORDÃO OPTICO DUPLEX MONOMODO LC-PC/LC-PC COM 2,5 METROS	512	UNID.
3.6	EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX MONOMODO 9/125, LC-SPC, 1,5 METROS	988	UNID.

Campus Universitário
Rodovia BR 364 Km-04 - Bairro Distrito Industrial
CEP 69.920-900 - Rio Branco-AC
- <http://www.ufac.br> - prad@ufac.br

Gleyson de Sousa Oliveira
Pró-Reitor de Administração
Matrícula: 2622748
Portaria nº 3.535 de 07/11/20183



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Item	Materiais Aplicados aos Serviços	Quant.	Unid.
3.7	FIO ARAME DE ESPINAR COM 130 METROS	100	RL.
4.1	CABO ÓPTICO MONOMODO CFOA-SM-AS 120, 12 FIBRAS	9.146	MTS.
4.2	CABO ÓPTICO MONOMODO CFOA-SM-AS 120, 24 FIBRAS	5.000	MTS.
4.3	CABO ÓPTICO MONOMODO CFOA-SM-DD-G, 12 FIBRAS	3.000	MTS.
4.4	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO MONOMODO 24 FIBRAS COMPLETO	24	CJ.
4.5	FERRAGEM DE ANCORAGEM E SUSTENTAÇÃO DE CABO ÓPTICO EM POSTE	450	CJ.
4.6	CRUZETA DE RESERVA TÉCNICA PARA CABO ÓPTICO EM POSTE	50	CJ.
4.7	BAP-3 CIRCULAR PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS DE ANCORAGEM EM POSTE	500	CJ.
4.8	ALÇA PREFORMADA PARA FIXAÇÃO DE CABO ÓPTICO EM BAP-3	500	CJ.
5.1	CABO ÓPTICO MONOMODO CFOA-SM-AS 120, 48 FIBRAS	9.700	MTS.
5.2	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO MONOMODO 48 FIBRAS COMPLETO	6	CJ.
5.3	CAIXA DE EMENDA OPTICA AEREA P/ 96 FIBRAS	16	CJ.
5.4	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CUIDADO CABO ÓPTICO EM ABS	668	UNID.
6.1	RACK FECHADO DESMONTAVÉL 19"X44U'S (800X600MM) COM PORTAS REMOVÍVEIS	10	CJ.
6.2	RACK FECHADO DESMONTAVÉL 19"X24U'S (600X600MM) COM PORTAS REMOVÍVEIS	12	CJ.
6.3	RACK FECHADO DESMONTAVÉL 19"X12U'S (600X600MM) COM PORTAS REMOVÍVEIS	28	CJ.
6.4	KIT PORCA GAIOLA M5 - (PORCA COM PARAFUSO)	2.000	CJ.
6.5	FITA VELCRO PARA AMARRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO	230	RL.
6.6	REGUA ELÉTRICA 19" COM 6 TOMADAS ELÉTRICAS 10 AMPERES	100	UNID.
6.7	ORGANIZADOR DE CABOS – 1U X 19" (PADRÃO APC)	260	UNID.
7.01	CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 6	4.000	UNID.
7.02	CONECTOR MACHO CAT.6 P/ CABO SOLIDO	250	UNID.
7.03	CABO ELET. GIGALAN MAX GREEN CAT.6 23AWGX4P UTP CM	260.000	MTS.
7.04	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO BROTHER TZFX 251 12MM	245	RL.
7.05	PATCH CORD UTP GIGALAN CAT.6 - CM - T568A/B - 1.5M	4.000	UNID.
7.06	PATCH CORD UTP GIGALAN CAT.6 - CM - T568A/B - 2.5M	4.000	UNID.
7.07	ABRACADEIRA EM NYLON HELLERMAN T-30R	800	UNID.
7.08	ELETROCALHA PERFURADA 200X50X3000	208	BR.
7.09	ELETROCALHA PERFURADA 150X50X3000	1.070	BR.
7.10	ELETROCALHA PERFURADA 100X50X3000	520	BR.
7.11	SUORTE TIPO D PARA ELETROCALHA 200X50	300	UNID.
7.12	SUORTE TIPO D PARA ELETROCALHA 150X50	1.300	UNID.
7.13	SUORTE TIPO D PARA ELETROCALHA 100X50	680	UNID.

Campus Universitário
Rodovia BR 364 Km-04 - Bairro Distrito Industrial
CEP 69.920-900 - Rio Branco-AC
- <http://www.ufac.br> - prad@ufac.br -

Gleyson de Sousa Oliveira
Pró-Reitor de Administração
Matrícula: 2622748
Portaria nº 3.538 de 07/11/2018



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Item	Materiais Aplicados aos Serviços	Quant.	Unid.
7.14	EMENDA / TALA A 50MM	5.800	UNID.
7.15	SEPTO / DIVISOR PERFURADO A-50MMX3000	800	BR.
7.16	REDUÇÃO CONCENTRICA PERFURADA 150X100X50	110	UNID.
7.17	REDUÇÃO CONCENTRICA PERFURADA 200X150X50	74	UNID.
7.18	CURVA HORIZONTAL PERFURADA 90 100X50	155	UNID.
7.19	CURVA HORIZONTAL PERFURADA 90 150X50	320	UNID.
7.20	TE VERTICAL DESCIDA 100X50 P	68	UNID.
7.21	TAMPA ELETROCALHA ENCAIXE E L=150	1.070	UNID.
7.22	TAMPA ELETROCALHA ENCAIXE E L=100	520	UNID.
7.23	TAMPA ELETROCALHA ENCAIXE E L=200	208	UNID.
7.24	TE HORIZONTAL PERFURADO 150X50	77	UNID.
7.25	TE VERTICAL DESCIDA 150X50 P	94	UNID.
7.26	TAMPÃO P/CX/MULTIPLA 03/4" 56114/052 TRAMONTINA	10.000	UNID.
7.27	ABRAÇADEIRA D DE 3/4" C/CUNHA	10.000	UNID.
7.28	ABRAÇADEIRA D DE 1" C/CUNHA	4.000	UNID.
7.29	ABRAÇADEIRA NYLON 280X4,8MM BRANCA	2.200	UNID.
7.30	ARRUELA LISA COMERCIAL ZINC 1/4"	30.000	UNID.
7.31	BARRA ROSCADA ZINC 3M 1/4"	380	UNID.
7.32	BOX RETO 3/4"	1.660	UNID.
7.33	BUCHA P/ELETROD 3/4"	1.660	UNID.
7.34	BOX RETO 1"	910	UNID.
7.35	BUCHA P/ELETROD 1"	910	UNID.
7.36	CHUMBADOR CBA 1/4X2" 5.6 C/ PARAUSO	5.000	UNID.
7.37	CISER PARAF MDF PHPS 4,0X50 300UN	20.000	UNID.
7.38	CONDULETE MULTIPLO 3/4" X S/T	15.340	UNID.
7.39	CONDULETE MULTIPLO 1" X S/T	6.600	UNID.
7.40	ELETRODUTO FLEXIVÉL METALICO 1"	750	MTS.
7.41	ELETRODUTO FLEXIVÉL METALICO 3/4"	1.000	MTS.
7.42	ELETRODUTO FLEXIVÉL REVESTIDO PVC 1"	1.200	MTS.
7.43	ELETRODUTO FLEXIVÉL REVESTIDO PVC 3/4"	2.500	MTS.
7.44	CURVA GALV ZINC 90 3/4"	840	UNID.
7.45	CURVA GALV ZINC 90 1"	512	UNID.
7.46	ELETROD GALV ZINC 3 METROS LEV 1"	2.000	UNID.
7.47	ELETROD GALV ZINC 3 METROS LEV 3/4"	5.000	UNID.
7.48	PARAFUSO CAB LENT 1/4X1/2" AUT TRAV	30.000	UNID.
7.49	SAIDA HORIZ P/ ELETRODUTO 3/4"	4.000	UNID.
7.50	SAIDA HORIZ P/ ELETRODUTO 1"	1.800	UNID.

Campus Universitário
Rodovia BR 364 Km-04 - Bairro Distrito Industrial
CEP 69.920-900 - Rio Branco-AC
- <http://www.ufac.br> - prad@ufac.br -

Gleyson de Sousa Oliveira
Pró-Reitor de Administração
Matrícula: 2622748
Portaria nº 3.536 de 07/11/2018 5



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Item	Materiais Aplicados aos Serviços	Quant.	Unid.
7.51	PORCA ZINC 1/4"	30.000	UNID.
7.52	TAMPA CONDULETE 3/4" P/2 CONECT RJ-45	500	UNID.
7.53	TAMPA CONDULETE 3/4" P/1 CONECT RJ-45	3.000	UNID.
7.54	TAMPAO CONDULETE PVC 3/4"	20.000	UNID.
7.55	TAMPAO CONDULETE PVC 1"	8.000	UNID.
7.56	UNIDUT MULTIPLO 3/4" (C-PB) CONECTOR	30.000	UNID.
7.57	UNIDUT MULTIPLO 1" (C-PB) CONECTOR	12.000	UNID.
7.58	UNIDUT RETO 1" (C-PB) CONECTOR	1.000	UNID.
7.59	UNIDUT RETO 3/4" (C-PB) CONECTOR NV	2.000	UNID.
7.60	BUCHA NYLON PARA ALVENARIA Nº 8	50.000	UNID.
7.61	PARAFUSO ALTO ATARRACHANTE PHILIPS	50.000	UNID.
8.01	QUADRO ELETRICO METALICO PARA 24 CIRCUITOS	68	CJ.
8.02	QUADRO ELETRICO METALICO PARA 28 CIRCUITOS	8	CJ.
8.03	QUADRO ELETRICO METALICO PARA 34 CIRCUITOS	5	CJ.
8.04	TOMADA ELETRICA COM HASTE 2P+T 10 AMPERES	4.900	UNID.
8.05	TOMADA ELETRICA COM HASTE 2P+T 20 AMPERES	100	UNID.
8.06	TOMADA ELETRICA DUPLA COM HASTE 2P+T 10 AMPERES	1.500	UNID.
8.07	DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50 AMPERES	130	UNID.
8.08	DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16 AMPERES	1.632	UNID.
8.09	DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 25 AMPERES	100	UNID.
8.10	PROTETOR DE SURTO DPS 275V 45KA	324	UNID.
8.11	CABO ELETRICO FLEXIVÉL ATOX 16 MM	5.900	MTS.
8.12	CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX 10 MM	8.500	MTS.
8.13	CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX 6 MM	2.200	MTS.
8.14	CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX 4 MM	12.000	MTS.
8.15	CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX 2,5 MM	280.000	MTS.
8.16	TAMPA CONDULETE 3/4" C/FURO P/TOM 1 ELETRICA	5.000	UNID.
8.17	TAMPA CONDULETE 3/4" C/FURO QUADRADO P/TOM ELETRICA DUPLA	1.500	UNID.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Francisco Gomes Pedrosa CREA 15199/D-DF
Engenheiro eletricista, Técnico em Eletrônica.

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução e Gerenciamento.

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 15/01/2014 a 14/01/2015 - 12 (doze) meses

ATIVIDADES QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU: Atividades de obra e/ou serviço técnico; Responsável Técnico.

Campus Universitário
Rodovia BR 364 Km-04 - Bairro Distrito Industrial
CEP 69.920-900 - Rio Branco-AC
- <http://www.ufac.br> - prad@ufac.br -

Gleyson de Sousa Oliveira
Pro-Reitor de Administração
Matrícula: 2622748
Portaria nº 3.533 de 07/11/2018



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Outras Informações:

- Todos os trabalhos realizados foram acompanhados e supervisionados por Engenheiro Eletricista, Responsável Técnico das Instalações com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) registrada no CREA.
- Todos os pisos, paredes, forros e partes das edificações que sofreram danos, foram restaurados conforme o material original utilizado.
- Foram executados os trabalhos completamente e correlatos da instalação do cabeamento estruturado, tais como: rasgo e recomposições em alvenaria, forros falsos, pisos, plataformas etc., bem como, arremates decorrentes das instalações de comunicações, assim como, remanejamento e instalações provisórias existentes, de modo a compatibilizar a convivência temporária com novas instalações da rede local e rede elétrica.
- Durante a execução dos serviços foi executado a limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho.
- Os entulhos decorrentes da execução dos serviços e da demolição foram prontamente removidos para caçambas apropriadas, a serem legalmente colocadas para tal finalidade junto às calçadas, com recolhimento diário.
- Foi providenciada a proteção de todo e qualquer equipamento nos serviços de remoção de forro ou onde houve necessidade de furar a laje ou parede.
- Foram feitos testes de verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações elétricas, lógicas, telefonia, piso, parede e equipamentos sendo solucionado qualquer defeito apontado por ocasião do recebimento dos serviços.
- Foram fornecidos os Projetos Executivos no início das Instalações, e "As Built" das instalações Lógicas, Ópticas, Telefônicas e Elétricas e Relatórios de Certificação da Rede Estruturada Cat. 6 e 6 a. Ao Final da Obra.
- Todos os cabos e materiais de cabeamento lógico, elétrico, telefônico e óptico retirados das instalações existentes nos edifícios foram encaminhados para o Fabricante da solução Cat.6, Furukawa para que os mesmos fossem reciclados e reutilizados na fabricação de outros materiais em conformidade com a nova Lei ambiental.
- Informamos que os equipamentos e serviços prestados atendem plenamente nossas expectativas, possuem alta qualidade técnica e nada consta em nossos registros que possa desaboná-los, quanto à qualidade na execução dos serviços.


Rio Branco/AC, 02 de agosto de 2021.

Gleyson de Sousa Oliveira
Pró-Reitor de Administração
Matrícula: 2622748
Portaria nº 3.535 de 07/11/2018

Gleyson de Sousa Oliveira
Administrador - CRA-AC nº. 0374
Pró Reitor de Administração e Ordenador de Despesas
Portaria nº. 3.535/2018

1º NOTAS
Rio Branco-Acre

Gerson Figueiredo de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA-AC nº. 9214/D-AC
CPF nº. 748.871.142-49





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

ATESTADO TÉCNICO
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

A Universidade Federal do Acre (UFAC), inscrita no CNPJ nº. 04.071.106/0001-37, a pedido, declara para os devidos fins, que o Engenheiro Eletricista, **Francisco Gomes Pedrosa**, CREA (15199/D-DF), através da empresa APC Tecnologia e Engenharia Ltda, com sede a SHN QD 01 Conjunto A Lote A Sala 520 - Asa Norte - Brasília/DF, CNPJ nº 11.241.567/0001-76, Insc. Est. nº 07.529.182/001-02, executou para esta Universidade, os serviços abaixo discriminados:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

CONTRATO Nº. 024/2016
PROGRAMA DE TRABALHO: 12364208020RK0012
EMPENHOS: 2016NE80084 e 2016NE800740
FONTE: 112000000
ART Nº: AC20200052180

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de serviços de infraestrutura de redes metálicas, categoria 6 e 6A, de fibras ópticas e tecnologia GPON, compreendendo o projeto de rede, construção, certificação e ativação de infraestrutura de redes, incluindo o fornecimento de materiais necessários a sua completa operacionalidade.

EMPRESA CONTRATADA:

APC Tecnologia e Engenharia Ltda.
CNPJ: 11.241.567/0001-76
Endereço: SHN Qd. 01 Conjunto A Lote A Sala 520 - CEP: 70.701-010
Asa Norte - Brasília (DF).

CONTRATANTE DOS SERVIÇOS:

Universidade Federal do Acre (UFAC)
CNPJ: 04.071.106/0001-37
Endereço: Rodovia BR 364, Km 04 Distrito Industrial
CEP: 69.920-900 - Rio Branco/AC

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/12/2016 a 27/12/2017


VALOR INICIALMENTE CONTRATADO: R\$ 1.932.881,00

VALOR FINAL DA OBRA: R\$ 1.932.881,00 (um milhão novecentos e trinta e dois mil oitocentos e oitenta e um reais)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/12/2016 a 27/12/2017.

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Universidade Federal do Acre (UFAC)
CNPJ: 04.071.106/0001-37



Gleyson de Sousa Oliveira
Gleyson de Sousa Oliveira
Pró-Reitor de Administração
Matrícula: 2622748
Portaria nº 3.535 de 07/11/2018



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – RIO BRANCO/AC

Endereço: BR 364, Km 04
Bairro: Distrito Industrial
Município: Rio Branco/AC
CEP: 69.920-900
Área de Execução: 68.828,87 M²


CAMPUS FLORESTA – CRUZEIRO DO SUL/AC

Endereço: Rua Estrada da Canela Fina, KM 12 Gleba Formoso
Bairro: São Francisco
Município: Cruzeiro do Sul/AC
CEP: 69.895-000
Área de Execução: 9.939,18 M²

NUCLEO DA UFAC – XAPURI/AC

Endereço: Rua Cel. Brandão, 390
Bairro: Centro
Município: Xapuri/AC
CEP: 69.930-000
Área de Execução: 782 M²

Área Total da Execução: 79.550,05 M²



Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS APLICADOS	Quant.	Unid.
1.0	Serviço de instalação de conjunto para um ponto de rede cat. 6 de até 75m.	Ponto	1174
2.0	Serviço de instalação de patch panel descarregado 1Ux24P com 24 unidades de conector modular fêmea Cat. 6.	Peça	49
3.0	Serviço de instalação de patch cord U/UTP Cat. 6 de até 3m.	Metro	2.348
4.0	Serviço de instalação de cabo óptico monomodo auto suportado com até 48 fibras.	Unidade	750
5.0	Serviço de instalação de poste duplo T.	Metro	8
6.0	Serviço de instalação de cabo óptico monomodo até 12 fibras.	Unidade	1.550
7.0	Serviço de instalação de módulo DIO para até 48 fibras SM.	Serv.	2
8.0	Serviço de instalação de Patch Cord Óptico monomodo com até 5 mts.	Unidade	80
9.0	Serviço de instalação de caixa de emenda padrão FOSC para até 48F.	Unidade	12
10.0	Serviço de instalação de Rack com 45U's.	Unidade	2
11.0	Serviço de instalação de Rack com 44U's.	Unidade	3
12.0	Serviço de instalação de Rack com 24U's.	Unidade	7
13.0	Serviço de instalação de Rack com 12U's.	Unidade	3
14.0	Serviço de instalação de caixa de passagem tipo R1 com tampa de ferro.	Peça	10
15.0	Serviço de instalação de caixa de passagem tipo R2 com tampa de ferro.	Peça	5
16.0	Serviço de instalação de conjunto para um ponto de elétrico NBR14136 de 10 A, até 75m.	Ponto	260
17.0	Serviço de instalação de conjunto para um ponto de elétrico NBR14136 de 20 A, até 75m.	Ponto	65



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

18.0	Serviço de instalação de um círculo monofásico # 2,5mm ² (terra, fase, neutro).	Metro	6.500
19.0	Serviço de instalação de um círculo monofásico # 4,0mm ² (terra, fase, neutro).	Metro	3.500
20.0	Serviço de instalação de quadro elétrico baixa tensão (tipo 1).	Conjunto	5
21.0	Serviço de instalação de quadro elétrico baixa tensão (tipo 2).	Conjunto	4
22.0	Serviço de instalação de um circuito trifásico # 10,0mm ² (3 fases, neutro, terra).	M linear	100
23.0	Serviço de instalação de um circuito trifásico # 16,0mm ² (3 fases, neutro, terra).	M linear	50
24.0	Serviço de instalação de um circuito trifásico # 25,0mm ² (3 fases, neutro, terra).	M linear	50
25.0	Serviço de instalação de aterramento (tipo 1).	Conjunto	6
26.0	Fornecimento de mão de obra especializada para elaboração de projeto executivo de rede de cabeamento metálico com dimensionamento global de materiais, serviços e mapeamento.	Ponto	1.174
27.0	Fornecimento de mão de obra especializada para elaboração de projeto executivo de rede de cabeamento óptico GPON com dimensionamento global de materiais, serviços e mapeamento.	Ponto	100
28.0	Fornecimento de mão de obra especializada para elaboração de projeto executivo de rede elétrica de baixa tensão com dimensionamento global de materiais, serviços e mapeamento.	Ponto	325
29.0	Fornecimento de mão de obra especializada para elaboração de projeto executivo de aterramento com dimensionamento global de materiais, serviços e mapeamento.	Ponto	11
30.0	Fornecimento de mão de obra especializada para elaboração de documentação como construído (as Built).	Unidade	1.494
31.0	Serviço de certificação de instalação de rede metálica e telefonia com documentação.	Ponto	1.174
32.0	Serviço de certificação de instalação de rede óptica GPON com documentação.	Ponto	196
33.0	Serviço de emenda de fibras ópticas (SM ou MM) por meio de fusão.	Unidade	196
34.0	Serviço de abertura e fechamento de vala MD solo bruto.	M linear	50
35.0	Serviço de abertura e passagem de duto/sub duto MND solo asfáltico.	M linear	50
36.0	Serviço de abertura e fechamento de forro de gesso.	M	61
37.0	Serviço de emassamento com massa PVA e Pintura na cor Branco gelo em forro de gesso.	M ²	61
38.0	Serviço de remoção de cabos de comunicação (telefonia, óptico e UTP) internos e seus componentes.	Metro	1
39.0	Deslocamento de equipamento de escavação MND e/ou MD (500 km).	Unidade	1
TOTAL			R\$ 1.932.881,00



TOTAL

R\$ 1.932.881,00

1ª NOTAS
Rio Branco-Acre

Gleyson de Sousa Oliveira
Pró-Reitor de Administração
Matrícula: 2622748
Portaria nº 3.535 de 07/11/2018



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Francisco Gomes Pedrosa. CREA 15199/D-DF. Engenheiro eletricista, Técnico em Eletrônica.

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução e Gerenciamento.

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 27/12/2016 a 27/12/2017 12 (doze) meses.

ATIVIDADES QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU: Atividades de Obra e/ou Serviço Técnico. Responsável Técnico.

AREA DA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES: 79.550,05 M²

Outras Informações:

- Todos os trabalhos realizados foram acompanhados e supervisionados por Engenheiro Eletricista, Responsável Técnico das Instalações com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) registrada no CREA.
- Todos os pisos, paredes, forros e partes das edificações que sofreram danos, foram restaurados conforme o material original utilizado.
- Foram executados os trabalhos completamente e correlatos da instalação do cabeamento estruturado, tais como: rasgo e recomposições em alvenaria, forros falsos, pisos, plataformas etc., bem como, arremates decorrentes das instalações de comunicações, assim como, remanejamento e instalações provisórias existentes, de modo a compatibilizar a convivência temporária com novas instalações da rede local e rede elétrica.
- Durante a execução dos serviços foi executado a limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho.
- Os entulhos decorrentes da execução dos serviços e da demolição foram prontamente removidos para caçambas apropriadas, a serem legalmente colocadas para tal finalidade junto às calçadas, com recolhimento diário.
- Foi providenciada a proteção de todo e qualquer equipamento nos serviços de remoção de forro ou onde houve necessidade de furar a laje ou parede.
- Foram feitos testes de verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações elétricas, lógicas, telefonia, piso, parede e equipamentos sendo solucionado qualquer defeito apontado por ocasião do recebimento dos serviços.
- Foram fornecidos os Projetos Executivos no início das Instalações, e "As Built" das instalações Lógicas, Ópticas, Telefônicas e Elétricas e Relatórios de Certificação da Rede Estruturada Cat. 6, 6 A e Óptica GPON ao Final da Obra.
- Todos os cabos e materiais de cabeamento lógico, elétrico, telefônico e óptico retirados das instalações existentes nos edifícios foram encaminhados para o Fabricante da solução Cat.6, Furukawa para que os mesmos fossem reciclados e reutilizados na fabricação de outros materiais em conformidade com a nova Lei ambiental.
- Informamos que os equipamentos e serviços prestados atendem plenamente nossas expectativas, possuem alta qualidade técnica e nada consta em nossos registros que possa desaboná-los, quanto à qualidade na execução dos serviços.



Rio Branco/AC, 01 de outubro de 2020.

Gleyson de Sousa Oliveira
Gleyson de Sousa Oliveira
Administrador - Matrícula 2622748
Pró-Reitor de Administração
Portaria nº. 3.535/2018

RESPONSÁVEL TÉCNICO

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Francisco Gomes Pedrosa, CREA 15199-D-DF
Engenheiro eletricista, Técnico em Eletrônica.

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução e Gerenciamento.

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 27/12/2016 a 27/12/2017 12 (doze) meses.

ATIVIDADES QUE EFETIVAMENTE DESEMPENOU: Atividades de Operador Serviço Técnico Responsável Técnico.

ÁREA DA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES: 70.550,05 m²

Outras informações

- Todos os trabalhos realizados foram acompanhados e supervisionados por Engenheiro Eletricista, Responsável Técnico das instalações com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) registrada no CREA.
- Todos os pisos, paredes, forros e outras edificações que sofreram danos, foram restaurados conforme o material original utilizado.
- Foram executados os trabalhos completos e corretos de instalação do cabeamento estruturado, tais como: raspo e reconexões em alvenaria, forros falsos, pranchas plásticas etc. bem como, sistemas decorrentes das instalações de comunicações, assim como, reatamento e instalações próprias existentes, de modo a compatibilizar a convivência temporária com novas instalações de rede local e rede elétrica.
- Durante a execução dos serviços foi executada a limpeza do local de modo a garantir perfeitais condições de segurança e higiene do trabalho.
- Os entulhos decorrentes da execução dos serviços e os materiais foram prontamente removidos para reciclagem, as áreas legamente colocadas para as instalações junto as calçadas, com recolhimento diário.
- Foi providenciada a proteção de todo o qualquer equipamento nos serviços de remoção de forro ou onde houve necessidade de furar a laje ou parede.
- Foram feitas testes de verificação das perfeitais condições de funcionamento e segurança de todas as instalações elétricas, lógicas, telefonia, piso, parede e equipamentos sendo solucionado qualquer detalhe apontado por ocasião do recebimento dos serviços.
- Foram fornecidos os Projetos Executivos no início das instalações, e "As Built" das instalações Lógicas, Ópticas, Telefônicas e Elétricas e Planilhas de Cálculo de Carga Elétrica, e Cálculo GPOH no final das Obras.
- Todos os cabos e materiais de cabeamento foram armazenados em locais apropriados e protegidos das intempéries das instalações existentes nos edifícios foram encaminhados para o Pórtico de Reciclagem de Materiais e outros materiais para que os mesmos fossem reciclados e reutilizados na fabricação de outros materiais e não se tornassem uma nova Lei ambiental.
- Informamos que os equipamentos e materiais foram armazenados em locais apropriados e protegidos das intempéries das instalações existentes nos edifícios foram encaminhados para o Pórtico de Reciclagem de Materiais e outros materiais para que os mesmos fossem reciclados e reutilizados na fabricação de outros materiais e não se tornassem uma nova Lei ambiental.

1º TABELIONATO DE NOTAS E 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE RIO BRANCO - ACRE
Fabricio Mendes dos Santos - Tabelião/Oficial de Registro Civil
Av Ceara nº 2513, Sala 04, Bairro Dom Giocondo - CEP: 69.900-300 - Rio Branco - Acre - Fone: (68) 3221.9112

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
GLEYSON DE SOUSA OLIVEIRA
Do que dou fé. Rio Branco - AC, 16 de Outubro de 2020.
Custas e Emolumentos - R\$ 3,50.

YTHALO GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA
COSTA ESCRIVENTE
Selo Digital nº A000004A0E-53137
consulte a autenticidade do selo digital em www.tam.br



Pro-Retor de Administração
Mônica de Sousa Oliveira
Portaria nº 3.536/2018



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720230001529

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional FRANCISCO GOMES PEDROSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO GOMES PEDROSA** RNP: **0705437280** Registro: **15199/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Eletricista , Tecnico em Eletronica**

Número da ART: **0720140035568** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 03/07/2014 Baixada em:
Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual
Empresa contratada: 8834 - APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA EPP
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 13439069000168
SAAN QD 01 LOTE Número: 785 Bairro: ASA NORTE CEP: 70640000
Cidade: BRASÍLIA UF: DF Complemento:
E-Mail: jrt7@me.com> Fone: (61) 33617756
Contrato: 38/2013 Celebrado em: 05/11/2013 Valor R\$: 5909005.00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: SAAN QD 01 LT Número: 785
Bairro: ASA NORTE CEP: 70640000
Cidade: BRASÍLIA UF: DF Complemento:
Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:
Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 13439069000168
E-Mail: jrt7@me.com> Fone: (61) 33617756

Realização Instalação 7800.0000 metro
Realização Instalação 240.0000 unidade
Realização Instalação 25.0000 unidade
Realização Instalação 2000.0000 metro
Realização Instalação 2400.0000 unidade
Realização Instalação 3000.0000 metro
Realização Instalação 5000.0000 metro
Realização Instalação 1000.0000 metro
Realização Instalação 7800.0000 metro
Realização Instalação 2000.0000 metro
Realização Instalação 70.0000 unidade
Realização Instalação 3900.0000 unidade
Realização Instalação 240.0000 unidade
Realização Instalação 900.0000 unidade
Realização Instalação 3000.0000 unidade
Realização Instalação 600.0000 unidade
Realização Instalação 800.0000 mililitro
Realização Instalação 7000.0000 mililitro
Realização Projeto 3900.0000 unidade
Realização Projeto 3000.0000 unidade

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFRA ESTRUTURA DE REDE DE DADOS NAS NOVAS UNIDADES DA SECRETARIA DO ESTADO DA CRIANÇA EM BRASÍLIA/DF.

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 17/07/2023 DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E TÉCNICA - SFT, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.818.219794/2023. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS NAS NOVAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA, ANOTADOS NAS ARTS E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/11/2013 A 04/11/2014 E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS: ARTIGO 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 4246 a 4250, o atestado contendo 5 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720230001529

Data: 19/07/2023 Hora: 19:39:08

Código de Controle: Z8S9B9Y4Y4



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL
Gerência Operacional e de Acompanhamento de Contratos
Núcleo de Acompanhamento de Contratos

Atestado de Capacidade Técnica n.º 5/2023 - SEJUS/DICONT/GEOPAC/NUAC

Brasília-DF, 28 de junho de 2023.

ATESTADO TÉCNICO
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

Atestamos para fins de comprovação da capacidade técnica e operacional, que a empresa **APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA**, com sede a **Setor Hoteleiro Norte, Qd. 01 Conjunto A Bloco A, Entrada A, Sala 520 – Edifício Lê Quartier - Asa Norte - Brasília-DF**, CNPJ nº **11.241.567/0001-76**, executou os serviços discriminados abaixo:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

CONTRATO Nº: 038/2013 – SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

ART N.º: 0720140035568

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ **5.909.005,00** (cinco milhões, novecentos e nove mil e cinco reais).

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Infraestrutura de Rede de Dados nas novas unidades da Secretaria de Estado da Criança, consoante especifica o Projeto Básico (fls. 328/3645), das Especificações Técnicas (fls. 21/97), e a da Proposta (fls. 124/129), que passa a integrar o presente Termo.

EMPRESA CONTRATADA:

APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 11.241.567/0001-76

ENDEREÇO: Setor Hoteleiro Norte, Qd. 01 Conjunto A Bloco A, Entrada A, Sala 520 – Edifício Lê Quartier - CEP: 70.701-010 - Asa Norte, Brasília-DF.

CONTRATANTE DOS SERVIÇOS e PROPRIETÁRIO DO EMPREENDIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

CNPJ: 13.439.069/0001-68

ENDEREÇO: SAAN, Comercio Local, Quadra 01, Lote C, Brasília-DF, CEP:70.632-100

PERÍODO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

DE 05/11/2013 a 04/11/2014 (12 meses).

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA - SECRIANÇA

Unidade de SANTA MARIA

Unidade de TRANSPORTE – GAO

Unidade do CONSELHO TUTELAR DE CEILÂNDIA SUL

Unidade do CONSELHO TUTELAR DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Unidade do CONSELHO TUTELAR DE SOBRADINHO I

Unidade do CONSELHO TUTELAR DO RIACHO FUNDO II

Unidade do CONSELHO TUTELAR DO RECANTO DAS EMAS

Unidade do CONSELHO TUTELAR DA CANDANGOLÂNDIA

Unidade de SÃO SEBASTIÃO



CAT n.º: 0720230001529
Selo: 07-4246
Página: 1



Unidade de BRAZLÂNDIA
 CESAMI- EXPANSÃO
 UAMA CEILANDIA
 UAMA GAMA
 UAMA PARANOIA
 UAMA PLANALTINA
 UAMA PLANO PILOTO
 UAMA SAMAMBAIA
 UAMA SOBRADINHO
 SEMI LIBERDADE GUARÁ
 SEMI LIBERDADE RECANTO DAS EMAS
 SEMI LIBERDADE SANTA MARIA
 UNIDADE UIRE II (UNISS)
 Unidade de INTERNAÇÃO DE BRAZLANDIA
 Unidade de INTERNAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO
 Unidade de INTERNAÇÃO DE SANTA MARIA
 Novo endereço CONSELHO TUTELAR CEILANDIA NORTE
 Novo endereço CONSELHO TUTELAR GAMA I
 Novo endereço CONSELHO TUTELAR GUARÁ
 Novo endereço CONSELHO TUTELAR ITAPOÁ
 Novo endereço CONSELHOTUTELAR LAGO NORTE
 Novo endereço CONSELHO TUTELAR LAGO SUL
 Novo endereço CONSELHO TUTELAR PARANOIA
 Novo endereço CONSELHO TUTELAR PLANALTINA
 Novo endereço CONSELHO TUTELAR SAMAMBAIA NORTE
 Novo endereço CONSELHO TUTELAR SANTA MARIA NORTE
 UNIRE
 UIPSS
 TRANSPORTE GALPÃO – SAAN
 NAI UAI

Área Total: 62.974,58 m²

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CONTRATAÇÃO

Prestação serviços de elaboração de projeto as-built e de instalação, ampliação, reestruturação, retirada de materiais, manutenção preventiva, corretiva e adaptativa para cabeamento horizontal e vertical para atender demandas da SECRIANÇA, pelo período de 12 (doze) meses.

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
Item	Descrição	Unid.	Quantidade
1	Prestação de serviços técnicos de fixação, montagem, conectorização, identificação e certificação de 01 (um) Patch Panel de 24 portas Cat. 6 conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.	Pç	240
2	Prestação de serviços técnicos de fixação, montagem, conectorização, identificação e certificação de 01 (um) Patch Panel de 24 portas Cat. 6A conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.	Pç	25



CAT n°: 07202300001529
 Selo: 07-4247
 Página: 2





CAT n°: 07202300001529
Selo: 07-4248
Página: 3



RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
Item	Descrição	Unid.	Quantidade
3	Prestação de serviços técnicos para lançamento, fixação, identificação e arrumação de Cabo óptico multimodo 50/125 micrômetros, com 04 (quatro) fibras em tubulação predial interna para sistema de telecomunicações, conforme especificações técnicas no Termo de Referência.	Mts	7800
4	Prestação de serviços técnicos para lançamento, fixação, identificação e arrumação de Cabo óptico multimodo 50/125 micrômetros, com 12 (doze) fibras em tubulação predial interna para sistema de telecomunicações, conforme especificações técnicas no Termo de Referência.	Mts	2000
5	Prestação de serviços técnicos para fusão e certificação de infraestrutura de cabeamento óptico de sistema de telecomunicações, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.	Unid	2400
6	Prestação de serviços técnicos para lançamento, fixação, identificação e arrumação de cabo óptico monomodo 9/125 micrômetros, com 02 (dois) a 06 (seis) fibras Auto Sustentado em posteamento ou DDF para rede de dutos (aérea interna ou vias públicas), conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.	Mts	3000
7	Prestação de serviços técnicos para lançamento, fixação, identificação e arrumação de cabo óptico monomodo 9/125 micrômetros, com 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) fibras Auto Sustentado em posteamento ou DDF para rede de dutos (aérea interna ou vias públicas), conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.	Mts	5000
8	Prestação de serviços técnicos para lançamento, fixação, identificação e arrumação de cabo óptico monomodo 9/125 micrômetros, com 36 (trinta e seis) a 48 (quarenta e oito) fibras Auto Sustentado em posteamento ou DDF para rede de dutos (aérea interna ou vias públicas), conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.	Mts	1000
9	Prestação de serviços técnicos para lançamento, fixação, identificação e arrumação de cabo telefônico com 50 pares do tipo CTP APL em posteamento aéreo e vias públicas (área externa) ou CIT em rede de dutos (área interna), conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência	Mts	7800
10	Prestação de serviços técnicos para lançamento, fixação, identificação e arrumação de cabo telefônico com 100 pares do tipo CTP APL em posteamento aéreo e vias públicas (área externa) ou CIT em rede de dutos (área interna), conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência	Mts	2000
11	Prestação de serviços técnicos para montagem, fixação, identificação e arrumação de Rack metálico de piso, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.	Pç	70
12	Prestação de serviços técnicos para instalação de infra estrutura para rede de dados e voz, com cabeamento UTP em Cat. 6 e eletrocalhas metálicas, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.	Unid	3900
13	Prestação de serviços técnicos para remanejamento e manutenção de infra estrutura para rede de dados e voz, em Categoria 6 sem fornecimento de material, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.	Unid	900
14	Prestação de serviços técnicos para instalação de infra estrutura para rede de dados e voz, com cabeamento F/UTP em categoria 6A e eletrocalhas metálicas, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.	Unid	240
15	Prestação de serviços técnicos para instalação de infra estrutura para rede elétrica da rede de computadores ou uso geral, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.	Unid	3000
16	Prestação de serviços técnicos para remanejamento de infra estrutura para rede elétrica da rede de computadores ou uso geral, sem fornecimento de material, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.	Unid	600
17	Prestação de serviços técnicos para instalação, fixação, identificação e arrumação de elemento de fixação para redes aéreas externas e caixa de consolidação para sistema de telecomunicações, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.	Unid	-

RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
Item	Descrição	Unid.	Quantidade
	Prestação de serviços técnicos para instalação, fixação, identificação e arrumação de canalização 100mm subterrânea através do MND (método não destrutivo) com caixa de passagem a cada lance de 100 metros para acomodação de redes subterrâneas externas para sistema de telecomunicações, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.		800
19	Prestação de serviços técnicos para instalação, fixação, identificação e arrumação de canalização 100mm subterrânea através do MD (método destrutivo) convencional com caixa de passagem a cada lance de 100 metros para acomodação de redes subterrâneas externas para sistema de telecomunicações, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.	MI	7000
20	Prestação de serviços técnicos para elaboração de Projeto de infraestrutura de Rede Lógica Cat. 6, ou 6ª, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.	Unid	3900
21	Prestação de serviços técnicos para elaboração de Projeto de infraestrutura de Rede elétrica estabilizada ou uso geral, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência.	Unid	3000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:**IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Francisco Gomes Pedrosa

RNP: 0705437280

CREA: 15.199/D-DF

Engenheiro Eletricista

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução.**Anotações de Responsabilidade Técnica:**

Inicial: 0720140035568

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 05/11/2013 A 04/11/2014 (12 meses).**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:** Direção de execução e Supervisão – Responsável Técnico**Outras informações:**

- Todos os trabalhos realizados foram acompanhados e supervisionados por Engenheiro eletricista, Responsável técnico das instalações.
- Todos os pisos, gramados, asfaltos, vias, paredes, forros e partes de edificação que sofrerão danos, foram restaurados conforme o material original utilizado.
- Foram executados os trabalhos complementares e correlatos da instalação da infraestrutura de rede óptica, tais como: instalação e ou substituição de ferragens e acessórios necessários à fixação dos cabos e emendas ópticas.
- Durante a execução dos serviços foram executados a limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho.
- Foram feitos testes de verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de rede óptica, sendo solucionado qualquer defeito apontado por ocasião do recebimento dos serviços.
- Foram fornecidos "As-built" e "traçados" das instalações de infraestrutura de fibras ópticas e seus respectivos Relatórios de Certificação do enlace óptico implantado.
- Informamos que os serviços prestados atendem plenamente nossas expectativas, possuem alta qualidade técnica e nada consta em nossos registros que possa desaboná-los quanto a qualidade na execução dos serviços.



CAT n°: 07202300001529

Selo: 07-4249

Página: 4





Documento assinado eletronicamente por **ALINNE CARVALHO PORTO - Matr.0217942-3, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 28/06/2023, às 16:23, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **116277229** código CRC= **012D1E30**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAIN - Estação Rodoferroviária - Ala Central - Bairro Asa Norte - CEP 70631-900 - DF



CAT n°: 07202300001529
Selo: 07-4250
Página: 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220524212/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO GOMES PEDROSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO GOMES PEDROSA**
 Registro: **PE05437280 PE** RNP: **0705437280**
 Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **PE20200552847** Tipo de ART: **REGISTRO DE ART DE OBRA/SERVIÇO FORA DA ÉPOCA** Registrada em: **15/01/2021** Baixada em: **08/02/2021**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA EPP.**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **24.134.488/0001-08**
 Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, S/N** Nº: **01**
 Complemento: Bairro: **cidade universitária**
 Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50670901**
 Contrato: **062/2014** Celebrado em: **17/06/2014**
 Valor do contrato: **R\$ 4.319.660,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA diversos - em mais de um local** Nº: **01**
 Complemento: Bairro: **Cidade Universitária**
 Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50670901**
 Data de início: **17/06/2014** Conclusão efetiva: **17/06/2015**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **24.134.488/0001-08**

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO** ELETROTÉCNICA APLICADA > #29065 - AS BUILT 8 - Projeto 3900.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #29096 - CABEAMENTO ESTRUTURADO 43 - Execução de Serviço Técnico 7500.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #29097 - SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA 43 - Execução de Serviço Técnico 18000.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #29097 - SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA 43 - Execução de Serviço Técnico 200.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #29105 - EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 45.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** CONTROLE E AUTOMAÇÃO > #29657 - EQUIPAMENTOS 43 - Execução de Serviço Técnico 200.00 unidade;

Observações

Contratação de empresa para a prestação de Serviços de tecnologia da Informação, para apoiar as atividades administrativas e a rede de ensino da Universidade federal de Pernambuco, seus Centros e Órgãos Suplementares. Devidamente especificados e quantificados no Termo de Referência – do Pregão Eletrônico nº 017/2013

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220524212/2021
13/04/2021, 08:22
b9BaZ

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220524212/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: b9BaZ





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**

**ATESTADO TÉCNICO
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA**

Atesto e Declaro para os devidos fins, que o **Engenheiro Eletricista, Francisco Gomes Pedrosa, Crea (15199/D-DF), RNP 070543728-0**, através da empresa **APC Tecnologia e Engenharia LTDA**, com sede a **(SHN Qd 01 Conjunto A Lote A Sala 520 – Asa Norte- Brasília/DF)**, CNPJ nº **11.241.567/0001-76**, Insc. Est. nº **07.529.182/001-02**, executou para esta **UNIVERSIDADE** os serviços discriminados abaixo:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

CONTRATO Nº: 062/2014
Processo: nº23076.012946/2014-44
PROGRAMA DE TRABALHO: 061403
FONTE: 0112000000
ND: 339039
EMPENHO(s): 2013NE800040 e 2014NE800027
ART Nº: PE20200552847

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para a prestação de Serviços de Tecnologia da Informação, para apoiar as atividades administrativas e a rede de ensino da Universidade Federal de Pernambuco, seus Centros e Órgãos Suplementares. Devidamente especificados e quantificados no Termo de Referência – do Pregão Eletrônico nº 017/2013 e do Anexo deste Contrato.

EMPRESA CONTRATADA:

APC Tecnologia e engenharia Ltda.
 CNPJ: 11.241.567/0001-76
 Endereço: SHN Qd. 01 Conjunto A Lote A Sala 520 - CEP: 70.701-010
 Asa Norte - Brasília (DF).

CONTRATANTE DOS SERVIÇOS:

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
 CNPJ: 24.134.488/0001-08
 Endereço: Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50.670-901

VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 17/06/2014 a 17/06/2015

VALOR INICIALMENTE CONTRATADO: R\$ 4.319.660,00

VALOR FINAL DA OBRA: R\$ 4.319.660,00 (Quatro milhões trezentos e dezenove mil e seiscentos e sessenta reais)

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

DE 17/06/2014 a 17/06/2015

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (Campus Recife)

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50.670-901

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220524212/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 2220524212/2021
15/04/2021, 17:27

Chave de Impressão: b9Baz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 9 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**

CNPJ: 24.134.488/0001-08
Endereço: Avenida Professor Moraes Rego, nº 1235, Cidade Universitária - CEP:50.670-901
Recife – Pernambuco (PE)
Área de Execução / Manutenção: 391.576,42 m²
Fiscais do Contrato: Edivaldo Cavalcanti de Albuquerque Junior, CPF: 048.634.974-82 e Maxwell Volnei da Silva, CPF: 060.621.634-05

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (Campus Vitória de Santo Antão)

CNPJ: 24.134.488/0001-08
Endereço: R. Alto do Reservatório - Alto José Leal,
Vitória de Santo Antão – Pernambuco (PE)
Área de Execução / Manutenção: 8.903,04 m²
Fiscais do Contrato: Ruan Pablo Gouveia Alves, CPF:078.286.604-21 e Lucindo de Albuquerque Mélo, CPF: 947.239.744-15

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (Campus Caruaru)

CNPJ: 24.134.488/0001-08
Endereço: Av. Marielle Franco, s/n - Km 59 - Nova - CEP: 55014-900
Caruaru – Pernambuco (PE)
Área de Execução / Manutenção: 32.454,75 m²
Fiscais do Contrato: Ruan Pablo Gouveia Alves, CPF:078.286.604-21 e Lucindo de Albuquerque Mélo, CPF: 947.239.744-15

. Área de Execução / Manutenção Total: 432.934,21 m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220524212/2021, emitida em 13/04/2021



DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS APLICADOS			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	Prestação de serviços técnicos de fixação, montagem, conectorização, identificação e certificação de 01(um) patch panel de 24 portas Cat. 6.	UNID.	190
2	Prestação de serviços técnicos de fixação, montagem, conectorização, identificação e certificação de 01(um) patch panel de 24 portas Cat. 6 A.	UNID.	10
3	Prestação de serviços técnicos para lançamento, fixação, identificação e arrumação de cabo óptico multimodo 50/125 micrômetros, com 04 (quatro) fibras em tubulação predial interna para sistema de telecomunicações.	MTS.	2.000
4	Prestação de serviços técnicos para lançamento, fixação, identificação e arrumação de cabo óptico multimodo 50/125 micrômetros, com 12 (doze) fibras em tubulação predial interna para sistema de telecomunicações.	MTS.	1.000
5	Prestação de serviços técnicos para fusão e certificação de infraestrutura de cabeamento óptico de sistema de telecomunicações.	SV.	900
6	Prestação de serviços técnicos para lançamento, fixação, identificação e arrumação de cabo óptico monomodo 9/125 micrômetros, com 02 a 06 fibras auto sustentado em posteamento ou DDG para rede de dutos (aérea interna ou vias públicas).	MTS.	3.000
7	Prestação de serviços técnicos para lançamento, fixação, identificação e arrumação de cabo óptico monomodo 9/125 micrômetros, com 12 a 24 fibras auto sustentado em posteamento ou DDG para rede de dutos (aérea interna ou vias públicas).	MTS.	12.000
9	Prestação de serviços técnicos para lançamento, fixação, identificação, e	MTS.	5.000

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50.670-901

Certidão nº 2220524212/2021
15/04/2021, 17:27

Chave de Impressão: b9Baz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 9 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**

	arrumação de cabo telefônico com 50 pares do tipo CTP- APL em posteamento aéreo e vias públicas (área externa) ou CIT em rede de dutos (área Interna).		
10	Prestação de serviços técnicos para lançamento, fixação, identificação, e arrumação de cabo telefônico com 100 pares do tipo CTP- APL em posteamento aéreo e vias públicas (área externa) ou CIT em rede de dutos (área Interna).	MTS.	2.500
11	Prestação de serviços técnicos para montagem, fixação, identificação e arrumação de rack metálico de piso.	UNID.	45
12	Prestação de serviços técnicos para instalação de infra para rede de dados e voz com cabeamento UTP em categoria 6 e eletrocalhas metálicas.	PONTO	2.500
13	Prestação de serviços técnicos para remanejamento e manutenção de infraestrutura para rede de dados e voz em categoria 6, sem fornecimento de material.	PONTO	1.000
14	Prestação de serviços técnicos para instalação de infraestrutura para rede de dados e voz em categoria 6ª e eletrocalhas metálicas.	PONTO	100
15	Prestação de serviços técnicos para instalação de infra estrutura para rede elétrica da rede de computadores ou uso geral.	PONTO	300
17	Prestação de serviços técnicos para instalação, fixação, identificação e arrumação de elemento de fixação para redes aéreas externas e caixa de consolidação para sistema de telecomunicações.	UNID.	20
18	Prestação de serviços técnicos para instalação, fixação, identificação e arrumação de canalização 100mm subterrânea através do MND (Método não destrutivo) com caixa de passagem a cada lance de 100 metros para acomodação da rede subterrânea externa para sistema de telecomunicações.	ML.	1.700
19	Prestação de serviços técnicos para instalação, fixação, identificação e arrumação de canalização 100mm subterrânea através do MD (Método Destrutivo) com caixa de passagem a cada lance de 100 metros para acomodação da rede subterrânea externa para sistema de telecomunicações.	ML.	4.470
20	Prestação de serviços técnicos para elaboração de projeto de infraestrutura de rede lógica Cat. 6 ou 6 A.	UNID.	1.100
21	Prestação de serviços técnicos para elaboração de projeto de infraestrutura de rede elétrica estabilizada ou uso geral.	UNID.	2.800

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS APLICADOS	UNID.	QUANT.
1.1	PATCH PANEL CAT.6 COM 24 PORTAS	UNID.	190
1.2	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO BROTHER TZFX 251 24MM	RL.	120
2.1	PATCH PANEL CAT.6A COM 24 PORTAS BLINDADO	UNID.	10
3.1	CABO ÓPTICO MULTIMODO CFOA-MM-DDR-G, OM4, 04 FIBRAS	MTS.	2.000
3.2	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO MULTIMODO 04 FIBRAS COMPLETO	CJ.	12
3.3	CORDÃO OPTICO DUPLEX MULTIMODO LC-PC/LC-PC COM 2,5 METROS	UNID.	36
4.1	CABO ÓPTICO MULTIMODO CFOA-MM-DDR-G, OM4, 12 FIBRAS	MTS.	1.000
4.2	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO MULTIMODO 12 FIBRAS COMPLETO	CJ.	6
4.3	EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX MULTIMODO 9/125, LC-SPC, 1,5 METROS	UNID.	60

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50.670-901

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220524212/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 2220524212/2021
15/04/2021, 17:27

Chave de Impressão: b9Baz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 9 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**

5.1	TUBETE 60MM PARA EMENDA ÓPTICA	UNID.	900
6.1	CABO ÓPTICO MONOMODO CFOA-SM-DDR-G, 06 FIBRAS	MTS.	3.000
6.2	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO MONOMODO 06 FIBRAS COMPLETO	CJ.	44
6.3	CORDÃO OPTICO DUPLEX MONOMODO LC-PC/LC-PC COM 2,5 METROS	UNID.	200
6.4	EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX MONOMODO 9/125, LC-SPC, 1,5 METROS	UNID.	276
7.1	CABO ÓPTICO MONOMODO CFOA-SM-DDR-G, 12 FIBRAS	MTS.	7.000
7.2	CABO ÓPTICO MONOMODO CFOA-SM-DDR-G, 24 FIBRAS	MTS.	5.000
7.3	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO MONOMODO 24 FIBRAS COMPLETO	CJ.	12
7.4	CAIXA DE EMENDA OPTICA SUBTERRANEA P/ 48 FIBRAS	CJ.	10
7.5	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CUIDADO CABO ÓPTICO EM ABS	UNID.	250
9.1	CABO TELEFONICO CTP-APL 50 PARES	MTS.	5.000
9.2	VOICE PANEL 19" COM 30 PORTAS	UNID.	36
10.1	CABO TELEFONICO CTP-APL 100 PARES	MTS.	2.500
10.2	VOICE PANEL 19" COM 50 PORTAS	UNID.	28
10.3	BLOCO DE ENGATE RAPIDO IDC/110 TYCO 10PARES	UNID.	160
10.4	BASTIDOR PARA BLOCO IDC/110 TYCO 100 PARES	UNID.	16
10.5	FIO JUMPER ISOLADO BICOLOR, 1PAR	UNID.	500
10.6	ANEL GUIA EM METAL N.03	UNID.	50
10.7	MODULO PROTETOR MPEI TYCO	UNID.	200
11.1	RACK FECHADO DESMONTAVÉL 19"X44U'S (600X800MM) COM PORTAS REMOVIVEIS	CJ.	12
11.2	RACK FECHADO DESMONTAVÉL 19"X24U'S (600X600MM) COM PORTAS REMOVIVEIS	CJ.	15
11.3	RACK FECHADO DESMONTAVÉL 19"X12U'S (600X600MM) COM PORTAS REMOVIVEIS	CJ.	18
11.4	KIT PORCA GAIOLA M5 - (PORCA COM PARAFUSO)	CJ.	4.416
11.5	FITA VELCRO PARA AMARRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO	RL.	160
11.6	REGUA ELÉTRICA 19" COM 6 TOMADAS ELÉTRICAS 10 AMPERES	UNID.	90
11.7	ORGANIZADOR DE CABOS - 1U X 19" (PADRÃO APC) ALTA DENSIDADE	UNID.	250
11.8	BANDEJA FIXA 19" COM 600MM DE PROFUNDIDADE	UNID.	90
11.9	CONJUNTO DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM 02 EXAUSTORES	CJ.	45
12.1	CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 6	UNID.	2500
12.2	CONECTOR MACHO CAT.6 P/ CABO SOLIDO	UNID.	100
12.3	CABO ELET. GIGALAN MAX GREEN CAT.6 23AWGX4P UTP LSZH	MTS.	150.000
12.4	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO BROTHER TZFX 251 12MM	RL.	180
12.5	PATCH CORD UTP GIGALAN CAT.6 - CM - T568A/B - 1.5M	UNID.	2.500
12.6	PATCH CORD UTP GIGALAN CAT.6 - CM - T568A/B - 2.5M	UNID.	2.500
12.7	ABRAÇADEIRA EM NYLON HELLERMAN T-30R	UNID.	610
12.8	ELETROCALHA PERFURADA 200X50X3000	BR.	150
12.9	ELETROCALHA PERFURADA 150X50X3000	BR.	610
12.10	ELETROCALHA PERFURADA 100X50X3000	BR.	440

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50.670-901

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220524212/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 2220524212/2021
15/04/2021, 17:27

Chave de Impressão: b9Baz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 9 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**

12.11	SUORTE TIPO D PARA ELETROCALHA 200X50	UNID.	300
12.12	SUORTE TIPO D PARA ELETROCALHA 150X50	UNID.	1.000
12.13	SUORTE TIPO D PARA ELETROCALHA 100X50	UNID.	750
12.14	EMENDA / TALA A 50MM	UNID.	4.200
12.15	SEPTO / DIVISOR PERFURADO A-50MMX3000	BR.	35
12.16	REDUÇÃO CONCENTRICA PERFURADA 150X100X50	UNID.	66
12.17	REDUÇÃO CONCENTRICA PERFURADA 200X150X50	UNID.	40
12.18	CURVA HORIZONTAL PERFURADA 90 100X50	UNID.	74
12.19	CURVA HORIZONTAL PERFURADA 90 150X50	UNID.	169
12.20	TE VERTICAL DESCIDA 200X50 P	UNID.	27
12.21	TE VERTICAL DESCIDA 100X50 P	UNID.	45
12.22	TAMPA ELETROCALHA ENCAIXE E L=100	UNID.	440
12.23	TAMPA ELETROCALHA ENCAIXE E L=150	UNID.	610
12.24	TAMPA ELETROCALHA ENCAIXE E L=200	UNID.	150
12.25	TE HORIZONTAL PERFURADO 150X50	UNID.	28
12.26	TE HORIZONTAL PERFURADO 200X50	UNID.	21
12.27	TAMPÃO P/CX/MULTIPLA 03/4" 56114/052 TRAMONTINA	UNID.	6.000
12.28	ABRAÇADEIRA D DE 3/4" C/CUNHA	UNID.	2.600
12.29	ABRAÇADEIRA D DE 1" C/CUNHA	UNID.	1.200
12.30	ABRAÇADEIRA NYLON 280X4,8MM BRANCA	UNID.	1.000
12.31	ARRUELA LISA COMERCIAL ZINC 1/4"	UNID.	12.000
12.32	BARRA ROSCADA ZINC 3M 1/4"	UNID.	134
12.33	BOX RETO 3/4"	UNID.	750
12.34	BUCHA P/ELETROD 3/4"	UNID.	600
12.35	BOX RETO 1"	UNID.	380
12.36	BUCHA P/ELETROD 1"	UNID.	300
12.37	CHUMBADOR CBA 1/4X2" 5.6 C/ PARAUSO	UNID.	2.100
12.38	CISER PARA F MDF PHPS 4,0X50 300UN	UNID.	5.000
12.39	CONDULETE MULTIPLO 3/4" X S/T	UNID.	3.000
12.40	CONDULETE MULTIPLO 1" X S/T	UNID.	600
12.41	ELETRODUTO FLEXIVÉL METALICO 1"	MTS.	220
12.42	ELETRODUTO FLEXIVÉL METALICO 3/4"	MTS.	400
12.43	ELETRODUTO FLEXIVÉL REVESTIDO PVC 1"	MTS.	380
12.44	ELETRODUTO FLEXIVÉL REVESTIDO PVC 3/4"	MTS.	650
12.45	CURVA GALV ZINC 90 3/4"	UNID.	250
12.46	CURVA GALV ZINC 90 1"	UNID.	100
12.47	ELETROD GALV ZINC 3 METROS LEV 1"	UNID.	600
12.48	ELETROD GALV ZINC 3 METROS LEV 3/4"	UNID.	1.300
12.49	PARAFUSO CAB LENT 1/4X1/2" AUT TRAV	UNID.	12.000
12.50	SAIDA HORIZ P/ ELETRODUTO 3/4"	UNID.	320
12.51	SAIDA HORIZ P/ ELETRODUTO 1"	UNID.	150
12.52	PORCA ZINC 1/4"	UNID.	12.000

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50.670-901

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220524212/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 2220524212/2021

15/04/2021, 17:27

Chave de Impressão: b9Baz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 9 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**

12.53	TAMPA CONDULETE 3/4" P/2 CONECT RJ-45	UNID.	1.000
12.54	TAMPA CONDULETE 3/4" P/1 CONECT RJ-45	UNID.	500
12.55	TAMPAO CONDULETE PVC 3/4"	UNID.	7.000
12.56	TAMPAO CONDULETE PVC 1"	UNID.	1.800
12.57	UNIDUT MULTIPLO 3/4" (C-PB) CONECTOR	UNID.	6.000
12.58	UNIDUT MULTIPLO 1" (C-PB) CONECTOR	UNID.	1.200
12.59	UNIDUT RETO 1" (C-PB) CONECTOR	UNID.	350
12.60	UNIDUT RETO 3/4" (C-PB) CONECTOR NV	UNID.	460
12.61	BUCHA NYLON PARA ALVENARIA Nº 8	UNID.	5.000
12.62	PARAFUSO ALTO ATARRACHANTE PHILIPS	UNID.	5.000
14.1	CABO ELET. GIGALAN AUGMENTED CAT.6A 23AWGX4P F/UTP LSZH	MTS.	7.000
14.2	PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6 - LSZH - T568A/B - 1.5M	UNID.	100
14.3	PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6 - LSZH - T568A/B - 2.5M	UNID.	100
14.4	CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 6A BLINDADO	UNID.	100
15.1	QUADRO ELETRICO METALICO PARA 24 CIRCUITOS	CJ.	5
15.2	TOMADA ELETRICA COM HASTE 2P+T 10 AMPERES	UNID.	280
15.3	TOMADA ELETRICA COM HASTE 2P+T 20 AMPERES	UNID.	20
15.4	DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50 AMPERES	UNID.	10
15.5	DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16 AMPERES	UNID.	110
15.6	DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 25 AMPERES	UNID.	10
15.7	PROTETOR DE SURTO DPS 275V 45KA	UNID.	15
15.8	CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX 10 MM	MTS.	2.500
15.9	CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX 4 MM	MTS.	2.000
15.10	CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX 2,5 MM	MTS.	42.000
15.11	TAMPA CONDULETE 3/4" C/FURO P/TOM 1 ELETRICA	UNID.	300
17.1	POSTE DUPLO T D 9/300 EM CONCRETO	CJ.	20
18.1	SUBDUTO PEAD QUADRUPLA COLORIDO 4X32MM	MTS.	1.700
18.2	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO R3	CJ.	2
18.3	TAMPÃO EM FERROFUNDIDO PADRÃO R3 COM CHAVE	CJ.	2
18.4	SUPORTE METALICO PARA CAIXA DE EMENDA SUBTERRANEA	UNID.	10
19.1	SUBDUTO PEAD SIMPLES PRETO 1X110MM	MTS.	4.470
19.2	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO R2	CJ.	20
19.3	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO R1	CJ.	55
19.4	TAMPÃO EM FERROFUNDIDO PADRÃO R2 COM CHAVE	CJ.	20
19.5	TAMPÃO EM FERROFUNDIDO PADRÃO R1 COM CHAVE	CJ.	55

RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S):

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50.670-901

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220524212/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 2220524212/2021

15/04/2021, 17:27

Chave de Impressão: b9Baz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 9 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Francisco Gomes Pedrosa
CREA 15199/D-DF
RNP 070543728-0
Engenheiro eletricista, Técnico em Eletrônica.

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução.

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 17/06/2014 a 17/06/2015 (12 meses)

ATIVIDADES QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU:

Atividades de obra e /ou serviço técnico – Responsável Técnico.

Outras Informações:

- Todos os trabalhos realizados foram acompanhados e supervisionados por Engenheiro Eletricista, Responsável Técnico das Instalações com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) registrada no CREA.
- Todos os pisos, paredes, forros e partes das edificações que sofreram danos, foram restaurados conforme o material original utilizado.
- Foram executados os trabalhos completamente e correlatos da instalação do cabeamento estruturado, tais como: rasgo e recomposições em alvenaria, forros falsos, pisos, plataformas etc., bem como, arremates decorrentes das instalações de comunicações, assim como, remanejamento e instalações provisórias existentes, de modo a compatibilizar a convivência temporária com novas instalações da rede local e rede elétrica.
- Durante a execução dos serviços foi executado a limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho.
- Os entulhos decorrentes da execução dos serviços e da demolição foram prontamente removidos para caçambas apropriadas, a serem legalmente colocadas para tal finalidade junto às calçadas, com recolhimento diário.
- Foi providenciada a proteção de todo e qualquer equipamento nos serviços de remoção de forro ou onde houve necessidade de furar a laje ou parede.
- Foram feitos testes de verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações elétricas, lógicas, telefonia, piso, parede e equipamentos sendo solucionado qualquer defeito apontado por ocasião do recebimento dos serviços.
- Foram fornecidos os Projetos Executivos no início das Instalações, e "As Built" das instalações Lógicas, Ópticas, Telefônicas e Elétricas e Relatórios de Certificação da Rede Estruturada Cat. 6 e 6 a. Ao Final da Obra.
- Todos os cabos e materiais de cabeamento lógico, elétrico, telefônico e óptico retirados das instalações existentes nos edifícios foram encaminhados para o Fabricante da solução Cat.6, Furukawa para que os mesmos fossem reciclados e reutilizados na fabricação de outros materiais em conformidade com a nova Lei ambiental.
- Informamos que os equipamentos e serviços prestados atendem plenamente nossas expectativas, possuem alta qualidade técnica e nada consta em nossos registros que possa desaboná-los, quanto à qualidade na execução dos serviços.

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50.670-901

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220524212/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 2220524212/2021
15/04/2021, 17:27

Chave de Impressão: b9BaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 9 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Recife, 10 de março de 2021.

Marco Aurélio Benedetti Rodrigues
Superintendente de Tecnologia da Informação - STI/UFPE
CPF: 599.970.520-72
SIAPE: 1512338

Maxwell Volnei da Silva
Engenheiro de Telecomunicações – STI/UFPE
CPF: 060.621.634-05
SIAPE: 1959326

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220524212/2021, emitida em 13/04/2021



Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50.670-901





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 10/03/2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA Nº 7/2021 - CT-STI (11.29.12)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 16/03/2021 17:51)
MARCO AURELIO BENEDETTI RODRIGUES
SUPERINTENDENTE
1512338

(Assinado digitalmente em 10/03/2021 11:40)
MAXWELL VOLNEI DA SILVA
ENGENHEIRO-AREA
1959326

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número: 7,
ano: 2021, tipo: ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, data de emissão: 10/03/2021 e o código de
verificação: 9a35542fe0

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado à Certidão nº 2220524212/2021, emitida em
13/04/2021



Certidão nº 2220524212/2021
15/04/2021, 17:27

Chave de Impressão: b9Baz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2021 e contém 9 folhas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO GOMES PEDROSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO GOMES PEDROSA** RNP: **0705437280** Registro: **15199/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Eletricista**

Número da ART: **0720170021613**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **12/04/2017**Baixada em: **29/10/2018**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **8834 -..APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **1º CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRAF AÉREO** CPF/CNPJ: **00.394.429/0040-17**

SHIS QI 5 Área Especial 12.... Número: 01.....

Cidade: Brasília..... UF: DF

E-Mail: **PROCOLO.GAPDF@FAB.MIL.BR**....

Contrato: **006 GAP DF CINDACTA I/17**

Vinculada a ART:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **SHIS QI 5 Área Especial 12....**

Bairro: **Setor de Habitações Individuais Sul**

Cidade: **Brasília**..... UF: **DF**

Data de Início: **27/03/2017**

Conclusão efetiva: **22/03/2018**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **1º CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRAF AÉREO**

E-Mail: **PROCOLO.GAPDF@FAB.MIL.BR**

Bairro: **Setor de Habitações**

Individuais Sul

Complemento:

Fone: (61....)3364-828....

Celebrado em: **27/03/2017**

Valor R\$: **2.382.805,00...**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

CEP: **71615-600**.....

Complemento:

Coordenadas Geográficas:

Código/Obra pública:

CPF/CNPJ: **00.394.429/0040-17**

Fone: (61....) 3364-828..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Instalação INSTALAÇÃO DE CONJ DE PONTO DE REDE CAT 6 ATÉ 75M , 1.500,0000 unidade;**2 - Realização** Instalação INSTAL DE CIRCUITO TRIFASICO 16,0MM²(3 FASE-N E T) , 2.000,0000 metro;**3 - Realização** Instalação INSTAL DE CIRCUITO TRIFASICO 25,0MM²(3 FASE-N E T) , 800,0000 metro;**4 - Realização** Instalação INSTAL DE ATERRAMENTO (TIPO1) , 16,0000 unidade;**5 - Realização** Instalação M.O PARA ELAB PROJ DE REDE DE CAB METAL , 3.200,0000 unidade;**6 - Realização** Instalação M.O PARA ELAB PROJ DE REDE ELÉTRICA , 1.000,0000 unidade;**7 - Realização** Instalação M.O PARA ELAB PROJ DE ATERRAMENTO , 16,0000 unidade;**8 - Realização** Instalação M.O PARA ELAB PROJ DE AS BUILT , 1.500,0000 unidade;**9 - Realização** Instalação INSTAL E CERTIF DE REDE METÁLICA E TELEFONIA , 1.500,0000 unidade;**10 - Realização** Instalação INSTAL DE QUADRO ELÉT DE BAIXA TENSÃO (TIPO 2) , 6,0000 unidade;**11 - Realização** Instalação INSTAL DE CONJ PARA PTO ELÉT. 10A ATÉ 75M , 600,0000 unidade;**12 - Realização** Instalação INSTAL DE PATCH PANEL DESCAR 1U C/24 CONEC CAT6 F , 96,0000 unidade;**13 - Realização** Instalação INSTAL DE PATCH CORD U UTP CAT 6 ATÉ 3M , 1.500,0000 unidade;**14 - Realização** Instalação INSTAL DE RACK 44 U'S , 10,0000 unidade;**15 - Realização** Instalação INSTAL DE RACK 24 U'S , 10,0000 unidade;**16 - Realização** Instalação INSTAL DE VOICE PANEL 1UX30P , 10,0000 unidade;**17 - Realização** Instalação INSTAL DE VOICE PANEL 1UX 50P , 5,0000 unidade;**18 - Realização** Instalação INSTAL DE CABO TEL CIT/CTP APL 50X30 PARES , 1.500,0000 metro;**19 - Realização** Instalação INSTAL DE CABO TEL CIT/CTP APL 50X50 PARES , 1.000,0000 metro;**20 - Realização** Instalação ALUGUEL DE CONTEINER DEPOSITO/ESCRITORIO POR 12 M , 12,0000 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT 6 E 6 A COMPREENDENDO A EXECUÇÃO, CERTIFICAÇÃO E ATIVAÇÃO, COM TODO O MATERIAL INCLUSO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA PELA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE EM SUA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 837 DE 08/05/2018, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 216192/2018. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA(S) ART(S) E NO ATESTADO, CONDIZENTES COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS EXCETO PARA OS SERVIÇOS DE ATERRAMENTO E REDE ELÉTRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 91526 a 91529, o atestado contendo <4> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720190000208

Data: **26/03/2019** Hora: **11:40:00**

Código de Controle: **BIKSFBW**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
PRIMEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE
TRÁFEGO AÉREO

ATESTADO TÉCNICO
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Atesto para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o profissional **FRANCISCO GOMES PEDROSA, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Eletricista**, portador do CPF: **834.184.661-68**, e da carteira do Crea **15199/D-DF**, como responsável técnico pela empresa **APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA**, com sede a **SHN Qd. 01 Conjunto A Lote A Sala 520 - Asa Norte - Brasília-DF**, CNPJ nº **11.241.567/0001-76**, executou para este Centro os serviços discriminados abaixo:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

CONTRATO Nº: 006/GAPDF-CINACTA1/2017

ART Nº: 0720170021613

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para a instalação de Cabeamento estruturado CAT 6 e CAT 6 A, compreendendo a execução certificação e a ativação, com fornecimento de todo o material necessário e a execução de todos os serviços acessórios dos Destacamentos subordinados ao CINDACTA I.

EMPRESA CONTRATADA:

APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 11.241.567/0001-76

ENDEREÇO: SHN Qd. 01 Conjunto A Lote A Sala 520 - CEP: 70.701-010
Asa Norte- Brasília (DF).

CONTRATANTE DOS SERVIÇOS:

1º CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTRLE DE TRAF AÉREO
CNPJ nº 00.394.429/0040-17.

PERÍODO DA EXECUÇÃO:

DE 27/03/2017 a 22/03/2018

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:

SHIS QI 05 – Área Especial 12 – CEP: 71615-600
Lago Sul - em Brasília(DF) -



DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

CONTRATO Nº: 006/GAPDF-CINDACTA I//2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: SRP 011/CMA/2015
PROCESSO Nº: 67612.027258/2016-00

OBJETO: Contratação de empresa para a instalação de Cabeamento estruturado CAT 6 e CAT 6 A, compreendendo a execução certificação e a ativação, com fornecimento de todo o material necessário e a execução de todos os serviços acessórios dos Destacamentos subordinados ao CINDACTA I.

VALOR INICIALMENTE CONTRATADO: R\$ 2.382.805,00

VALOR FINAL DA OBRA: R\$ 2.337.685,00

PERÍODO REALIZADO: de 27/03/2017 a 22/03/2018

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Item	Serviço Prestado.	Quant.	Unid.
1	Serviço de instalação de conjunto para um ponto de rede Cat. 6, de até 75m.	1.500	Unid
2	Serviço de instalação de Patch Panel descarregado 1Ux24P com 24 unidades de conector modular fêmea Cat. 6.	96	Unid
3	Serviço de Instalação de Patch Cord U/UTP Cat. 6 de até 3m	1500	Unid
4	Serviço de instalação de Rack com 44 U's.	10	Unid
5	Serviço de instalação de Rack com 24 U's.	10	Unid
6	Serviço de Instalação de Voice Panel 1 Ux30 P	10	Unid
7	Serviço de Instalação de Voice Panel 1 Ux50 P	5	Unid
8	Serviço de instalação de cabo Telefônico CIT/CTP-APL 50x30P	1500	Mts
9	Serviço de instalação de cabo Telefônico CIT/CTP-APL 50x50P	1000	Mts
10	Serviço de instalação de conjunto para um ponto elétrico NBR 14136 de 10 A, até 75m	600	Unid
11	Serviço de instalação de Quadro elétrico de baixa tensão (tipo2)	6	conj.
12	Serviço de instalação de um circuito trifásico #16,0mm ² (3 fases-neutro-terra)	2000	Mts
13	Serviço de instalação de um circuito trifásico #25,0mm ² (3 fases-neutro-terra)	800	Mts
14	Serviço de instalação de aterramento (tipo1)	16	Conj.
15	Fornecimento de mão de obra especializada para elaboração de Projeto executivo de rede de cabeamento metálico com dimensionamento global de materiais, serviços e mapeamento.	3.200	Unid
16	Fornecimento de mão de obra especializada para elaboração de Projeto executivo de rede elétrica de baixa tensão com dimensionamento global de materiais, serviços e mapeamento.	1000	Unid
17	Fornecimento de mão de obra especializada para elaboração de projeto executivo de aterramento com dimensionamento global de materiais, serviços e mapeamento.	16	Unid

18	Fornecimento de mão de obra especializada para elaboração de documentação “como Construído” (AS BUILT)	1500	Unid
19	Serviço de certificação de instalação de rede metálica e telefonia com documentação.	1500	Unid
20	Serviço de abertura e fechamento de forro de gesso.	400	M²
21	Serviço de emassamento com massa PVA e Pintura na cor Branco Gelo em forro de Gesso.	400	M²
22	Aluguel de contêiner escritório/depósito para acomodar materiais e ferramental da contratada.	12	Mês

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Francisco Gomes Pedrosa

CREA 15199/D-DF

Engenheiro eletricitista, Técnico em Eletrônica.



NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução.

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 27/03/2017 a 22/03/2018

ATIVIDADES QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU:

Atividades de obra e /ou serviço técnico – Responsável Técnico.

Outras informações:

- Todos os trabalhos realizados foram acompanhados e supervisionados por Engenheiro eletricitista, Responsável técnico das instalações com ART (Anotação de Responsabilidades Técnica) registrada no CREA/DF.
- Todos os pisos, gramados, asfaltos, vias, paredes, forros e partes de edificação que sofrerão danos, foram restaurados conforme o material original utilizado.
- Foram executados os trabalhos complementares e correlatos da instalação da infraestrutura de canalização e óptico, tais como: rasgos e recomposições em alvenaria, forros falsos, pisos, plataformas e etc. bem como, arremates decorrentes das instalações de comunicações, assim como remanejamento e instalações provisórias existentes, de modo a compatibilizar a convivência temporária com novas instalações da rede local.
- Durante a execução dos serviços foram executados a limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho.
- Os entulhos decorrentes da execução dos serviços e da demolição foram prontamente removidos para caçambas apropriadas, a serem legalmente colocadas para tal finalidade junto à calçadas, com recolhimento diário.
- Foi providenciada proteção de todo e qualquer equipamento nos serviços de remoção de forro ou onde houve necessidade de furar laje ou parede.
- Foram feitos testes de verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações elétricas, lógicas, telefônica, óptica, piso, parede, equipamentos, sendo solucionado qualquer defeito apontado por ocasião do recebimento dos serviços.

- Foram fornecidos “Asbuilt” e “traçados” das instalações de infraestrutura e Fibras Ópticas e seus respectivos Relatórios de Certificação da Rede Óptica Implantada.
- Todos os cabos e materiais de cabeamento retirados das instalações existentes nos edifícios foram encaminhados para o fabricante da Solução Óptica, Furukawa para que os mesmos fossem reciclados e reutilizados na fabricação de outros materiais em conformidade com a nova Lei Ambiental.
- Informamos que os equipamentos e serviços prestados atendem plenamente nossas expectativas, possuem alta qualidade técnica e nada consta em nossos registros que possa desaboná-los quanto a qualidade na execução dos serviços.

Brasília-DF, 25 de outubro de 2018.



LUIZ SERGIO JATAHY NUNES

LUIZ SERGIO JATAHY NUNES – DACTA-1301 Eng Eln
Presidente da Comissão de Fiscalização da Contratante
CPF 109.590.257-15

Leonardo Marquez Pantuza

LEONARDO MARQUEZ PANTUZZA SILVA 2º Ten QOCON TEC (TEL)
CREA – MG 193494/D
Chefe da Seção de Enlaces





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720230001969

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional FRANCISCO GOMES PEDROSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO GOMES PEDROSA** RNP: **0705437280** Registro: **15199/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Eletricista**

Número da ART: **0720230065870** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 11/08/2023 Baixada em:
Forma de registro: Substituição à 0720230065870 Participação técnica: Individual
Empresa contratada: 8834 - APC TECNOLOGIA LTDA
Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CPF/CNPJ: 00531954000120
Praça Municipal Lote 1 Bloco B Número: 01 Bairro: Zona Cívico-Administrativa CEP: 70094900
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: PALÁCIO DA JUSTIÇA
E-Mail: comp.contratos@tjdft.jus.br Fone: (61) 31034399
Contrato: CONTRATO 052/2020 Celebrado em: 18/06/2020 Valor R\$: 600194.92
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado Vinculada a ART: 0720230065870
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: Praça Municipal Lote 1 Bloco B Número: 01
Bairro: Zona Cívico-Administrativa CEP: 70094900
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: PALÁCIO DA JUSTIÇA
Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: 15.71710246, 47.916282
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:
Proprietário(a): TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CPF/CNPJ: 00531954000120
E-Mail: comp.contratos@tjdft.jus.br Fone: (61) 31034399
Execução Condução de serviço técnico Telecomunicações Sistemas de Telecomunicação de sistemas de telecomunicação 1.0000 unidade

Observações

1º TEMO ADITIVO AO CONTRATO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO QUE PASSA A VIGORAR PELO PERÍODO DE 22/06/2021 A 22/06/2022, OU ATÉ A DATA FINAL DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NOS GALPÕES DO SIA. E INCLUSÃO DO ANEXO XX AO CONTRATO INICIAL.

Número da ART: **0720230065872** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 11/08/2023 Baixada em:
Forma de registro: Substituição à 0720230065872 Participação técnica: Individual
Empresa contratada: 8834 - APC TECNOLOGIA LTDA
Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CPF/CNPJ: 00531954000120
Praça Municipal Lote 1 Bloco B Número: 01 Bairro: Zona Cívico-Administrativa CEP: 70094900
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: PALÁCIO DA JUSTIÇA
E-Mail: comp.contratos@tjdft.jus.br Fone: (61) 31034399
Contrato: CONTRATO 052/2020 Celebrado em: 18/06/2020 Valor R\$: 600194.92
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado Vinculada a ART: 0720230065872
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: Praça Municipal Lote 1 Bloco B Número: 01
Bairro: Zona Cívico-Administrativa CEP: 70094900
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: PALÁCIO DA JUSTIÇA
Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: 15.71710246, 47.916282
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:
Proprietário(a): TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CPF/CNPJ: 00531954000120
E-Mail: comp.contratos@tjdft.jus.br Fone: (61) 31034399

Execução Condução de serviço técnico Telecomunicações Sistemas de Telecomunicação de sistemas de telecomunicação
1.0000 unidade

Observações

2º TEMO ADITIVO AO CONTRATO PARA REAJUSTE DO VALOR INICIAL EM 6,21% COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA-IBGE - VALOR DO CONTRATO REAJUSTADO R\$ 637.497,20, E INCLUIR CLAUSULA AO CONTRATO INICIAL.

Número da ART: **0720220039390** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 17/05/2022 Baixada em:
Forma de registro: Complementar à 0720220039390 Participação técnica: Individual
Empresa contratada: 8834 - APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA EPP
Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CPF/CNPJ: 00531954000120
Praça Municipal Lote 1 Bloco B Número: 01 Bairro: Zona Cívico-Administrativa CEP: 70094900
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: PALÁCIO DA JUSTIÇA
E-Mail: comp.contratos@tjdft.jus.br Fone: (61) 31034399
Contrato: CONTRATO 052/2020 Celebrado em: 18/06/2020 Valor R\$: 600194.92
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado Vinculada a ART: 0720220039390
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: Praça Municipal Lote 1 Bloco B Número: 01
Bairro: Zona Cívico-Administrativa CEP: 70094900
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: PALÁCIO DA JUSTIÇA
Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: 15.71710246, 47.916282
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:
Proprietário(a): TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CPF/CNPJ: 00531954000120
E-Mail: comp.contratos@tjdft.jus.br Fone: (61) 31034399
Execução Condução de serviço técnico Telecomunicações Sistemas de Telecomunicação de sistemas de telecomunicação
1.0000 unidade

Observações

1º TEMO ADITIVO AO CONTRATO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO QUE PASSA A VIGORAR PELO PERÍODO DE 22/06/2021 A 22/06/2022, OU ATÉ A DATA FINAL DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NOS GALPÕES DO SIA. E INCLUSÃO DO ANEXO XX AO CONTRATO INICIAL.

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 14/08/2023 DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E TÉCNICA - SFT, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.024.221748/2023. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE DE VOZ E DADOS EM TECNOLOGIA GPON, ENGLOBALANDO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NO TJDFT, EM BRASÍLIA-DF, ANOTADOS NAS ARTS E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE AO PERÍODO 28/07/2020 A 17/05/2022 E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 6950 a 6952, o atestado contendo 3 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 0720230001969
Data: 16/08/2023 Hora: 18:53:30
Código de Controle: Z6W6K6L8T9**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

COAGEC
COORDENADORIA DE APOIO À GESTÃO DE CONTRATAÇÕES

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a sociedade empresária, **APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF 11.241.567/0001-76**, estabelecida no SHN, quadra 01, conj. A, bloco A, entrada A, sala 520, Ed. Le Quartier, Asa Norte, Brasília/DF, telefone: (61) 3426-7500, e-mail: engenharia@apctecnologia.com.br, prestou serviços a este **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CNPJ: 00.531.954/0001-20**, situado na Praça Municipal Lote 01, Palácio da Justiça, Brasília-DF, conforme dados a seguir:

1 - OBJETO CONTRATADO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE DE VOZ E DADOS EM TECNOLOGIA GPON, ENGLOBANDO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E REPASSE DE CONHECIMENTO, EXCETO INFRAESTRUTURA DO CABEAMENTO, COM GARANTIA "ON SITE"

2 - CONTRATO Nº.: 052/2020

3 - PA SEI N. 2566/2017

4 - Descrição quantitativa:

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA AUTUALIZADA	QTD	UNID.
1	Travaço de fibra óptica (F.O.)	2	(PAC)
2	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
3	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
4	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
5	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
6	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
7	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
8	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
9	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
10	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
11	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
12	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
13	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
14	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
15	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
16	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
17	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
18	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
19	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
20	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
21	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
22	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
23	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
24	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
25	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
26	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
27	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
28	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
29	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)
30	Conector SFP (Small Form-factor Pluggable) 10G	20	(PAC)



CAT nº: 0720230001969
Selo: 07-6950
Página: 1



ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA MATERIAL/SERVIÇO	QTD	UNID
17.09	Trabalho de instalação de fibra óptica	8	unid
17.10	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	10	unid
17.11	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	10	unid
17.12	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	10	unid
18	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	2	unid
18.1	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	1	unid
19	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	10	unid
19.1	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	10	unid
20	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	10	unid
21	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	10	unid
22	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	10	unid
23	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	10	unid
24	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	10	unid
25.1	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	10	unid
25.2	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	10	unid
26	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	10	unid
27	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	10	unid
28	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	10	unid
29	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	10	unid
30	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	10	unid
31	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	10	unid
32	Trabalho de instalação de fibra óptica e cabeleira	10	unid

5 - Descrição dos serviços:

- Todos os trabalhos realizados foram acompanhados e supervisionados por Engenheiro eletricista, Responsável técnico das instalações com ART (Anotação de Responsabilidades Técnica) registrada no CREA/DF.
- Foi providenciado o repasse de conhecimento (TREINAMENTO) para 11 (onze) servidores indicados pelo TJDF com emissão de Certificado versando sobre a tecnologia GPON e sobre a solução implantada.
- Todos os pisos, gramados, asfaltos, vias, paredes, forros e partes de edificação que sofrerão danos, foram restaurados conforme o material original utilizado.
- Durante a execução dos serviços foram executados a limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho.
- Foi providenciada proteção de todo e qualquer equipamento nos serviços de remoção de forro ou onde houve necessidade de furar laje ou parede.
- Foram feitos testes de verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações e equipamentos, sendo solucionado qualquer defeito apontado por ocasião do recebimento dos serviços.
- Foram fornecidos "Asbuilt" e "traçados" das instalações de infraestrutura e Fibras Ópticas e seus respectivos Relatórios de Certificação da Rede Óptica Implantada nas três janelas de comunicação para os padrões de redes ópticas passivas: 1310nm, 1490nm e 1550nm.
- Informamos que os equipamentos e serviços prestados atendem plenamente nossas expectativas, possuem alta qualidade técnica e nada consta em nossos registros que possa desaboná-los quanto a qualidade na execução dos serviços.

6 - Vigência contratual

22/6/2020 a 22/6/2022

7 - Anotação do Responsável Técnico - ARTs

0720200039295 / (Aditivo 01) 0720220039390 / (Aditivo 2) 0720220039394

8 - Responsável Técnico Responsável:

Francisco Gomes Pedrosa

RNP: 0705437280 /CREA 15199/D-DF

Engenheiro Eletricista, Técnico em Eletrônica

8.1 - NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução

8.2 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 28/07/2020 a 06/06/2022



CAT n°: 0720230001969

Selo: 07-6951

Página: 2



Atestamos, ainda, que os serviços, prestados pela sociedade empresária supra, foram executados em conformidade com as disposições contratuais, demonstrando capacidade técnica, operacional, não constando em nossos arquivos, até a presente data, nada que a desabone, conforme declaração dos gestores do contrato: **Raymundo A. Aben-Athar** (titular - mat. 317161 – COGISP) e **Humberto Francisco de Oliveira** (substituto - mat. 316505 – NUACTI).

COAGEC, assinado eletronicamente na data abaixo consignada.



Documento assinado eletronicamente por **Raymundo Avelino Aben-athar, Coordenador(a)**, em 08/09/2022, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Souza Ribeiro, Secretário(a) Substituto(a)**, em 08/09/2022, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2529342** e o código CRC **AES394A6**.





MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL

ATESTADO TÉCNICO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

Atestamos para fins de comprovação da capacidade técnica e operacional, que a empresa **APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA**, com sede a **SHN QD. 01 conjunto A Entrada A, Lote A Sslas 518 a 520 – Asa Norte - Brasília-DF**, CNPJ nº **11.241.567/0001-76**, executou os serviços descritos abaixo:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

CONTRATO Nº: 20/2020

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ **1.539.950,70** (hum milhão, quinhentos e noventa e três mil, novecentos e cinquenta reais e setenta centavos).

1º TERMO ADITIVO: APOSTILAMENTO R\$ **70.808,39** (setenta mil, oitocentos e oito reais e trinta e nove centavos).

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Tecnologia da Informação para prestar serviços de execução de rede lógica para a Sede da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul (SPRF-RS), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, os quais serão prestados nas condições igualmente estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

EMPRESA CONTRATADA:

APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 11.241.567/0001-76

ENDEREÇO: SHN Qd. 01 Conjunto A Bloco A, Lote A, Salas 518 a 520 – Edifício Lê Quartier - CEP: 70.701-010 - Asa Norte, Brasília-DF.

CONTRATANTE DOS SERVIÇOS e PROPRIETÁRIO DO EMPREENDIMENTO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL - CNPJ: 00.394.494/0114-13

ENDEREÇO: Avenida dos Estados n.º 1545, Bairro Anchieta, Porto Alegre - RS, CEP: 90020-001

PERÍODO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

DE 23/12/2020 a 23/06/2023 (30 meses)

Porto Alegre, 19 de abril de 2023.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CONTRATAÇÃO

Prestação de serviços de Tecnologia da Informação para prestar serviços de execução de rede lógica para a Sede da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul (SPRF-RS).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PONTOS GPON	Pontos	1000
2	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS	Pontos	500
3	CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO GPON 8 PORTAS	Unid.	1
4	CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO GPON	Unid.	1
5	MODULO DE 16 PORTAS GPON SFP PARA CHASSI GPON	Unid.	1
6	MODULO DE SWITCH E GERENCIAMENTO P/ CHASSI GPON	Unid.	1
7	FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC PARA CHASSI GPON	Unid.	1
8	RETIFICADORA SR30A	Unid.	1
9	MODULO SFP CLASSE B+ 2.5GBPS LR 1490NM SC-UPC (20KM)	Unid.	8
10	TRANSCEIVER UPLINK XFP 10GE SR 850 NM LC-UPC (MM 300M)	Unid.	4
11	MODEM ÓPTICO 4 PORTAS GIGABIT ETHERNET	Unid.	170
12	MODEM ÓPTICO 4 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE	Unid.	80
13	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO NBR 14136 PARA MODEM ÓPTICO GIGABIT ETHERNET	Unid.	80
14	BASTIDOR 19" COM DIVISOR ÓPTICO 2 X 1X32 G.657A SC-APC/SC-APC	Unid.	10
15	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 2.5M -LSZH - BRANCO - D3	Unid.	320
16	CORDÃO DUPLEX MM 1,5M SC/SC	Unid.	4
17	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-UPC 2.5M -LSZH - BRANCO - D3	Unid.	10
18	CORDÃO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 2.5M -LSZH - BRANCO - D3	Unid.	10
19	DIO 36 FIBRAS - MODULO BÁSICO	Unid.	10
20	EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA 6F BLI A/B G-657A SC-APC 1.5M - COG -BRANCO - D0.9	Unid.	60
21	KIT 3X PLACAS LGX 12 POSIÇÕES LC/SC -PLÁSTICO	Unid.	10
22	KIT 3X PAINEL DE FECHAMENTO LGX -PLÁSTICO	Unid.	10
23	KIT DE ANCORAGEM E ACOMODACÃO PARA DIO B48	Unid.	10
24	KIT BANDEJA DE EMENDA STACK 36F	Unid.	10
25	CABO ÓPTICO FIBER-LAN INDOOR 12F BLI-A/B LSZH	Unid.	4500
26	CABO ÓPTICO FIBER-LAN OUTDOOR 12F BLI-A/B LSZH	Unid.	350
27	CABO ÓPTICO CFOI BLI A/B-CM-01-BA-LSZH-RIB 500M LOWFRICTION	Unid.	2100

28	MODULO BASICO DIO BW12 - CINZA	Unid.	26
29	ROSETA OPTICA 2P 4X2 SOBREPOR	Unid.	80
30	CONECTOR ÓPTICO DE CAMPO SC	Unid.	6
31	EXTENSAO MONOFIBRA BLI A/B G-657A SC-APC 1,5M - COG - BRANCO - D0.9	Unid.	80
33	CORDAO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657B SC-APC/SC-APC 10M -TIGHT - LSZH - BRANCO - D3.8	Unid.	97
34	CORDAO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657B SC-APC/SC-APC 20M -TIGHT - LSZH - BRANCO - D3.8	Unid.	144
35	CORDAO MONOFIBRA CONECTORIZADO BLI A/B G-657B SC-APC/SC-APC 30M -TIGHT - LSZH - BRANCO - D3.8	Unid.	10
36	RACK SERVIDOR 19"x44Us 600X1100MM	Unid.	2
37	REGUA ELÉTRICA 8 TOMADAS 2P+T PADRÃO 19"	Unid.	4
38	GUIA DE CABOS FECHADA 1U	Unid.	10
39	PORCA GAIOLA M5	Unid.	200
41	CABO UTP CATEGORIA 6 -LSZH	m	9100
42	CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT.6	Unid.	1000
43	CONECTOR RJ-45 MACHO CAT.6 (PCT 50)	Unid.	6
45	ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM	Unid.	6
46	CURVA HORIZONTAL PERFURADA 100X50MM	Unid.	1
48	CURVA VERTICAL INTERNA 100X50MM	Unid.	1
49	CURVA VERTICAL EXTERNA 100X50MM	Unid.	1
51	EMENDA TALA 50MM	Unid.	24
53	VERGALHÃO 3/8"	Unid.	10
54	PORCA SEXTAVADA 3/8"	Unid.	200
55	ARRUELA LISA 3/8"	Unid.	200
61	PARAFUSO 4,8X38MM	Unid.	100
62	BUCHAS8	Unid.	100
63	ELETRODUTO FG 1"	Unid.	4
64	CURVA FG 1"	Unid.	4
65	LUVA SEM ROSCA 1"	Unid.	6
66	ABRAÇADEIRA CUNHA 1	Unid.	5
67	CONDULETE MULTIPLO 1"	Unid.	1
68	ADAPATADOR CONDULETE 1"	Unid.	1
69	TAMPÃO PARA CONDULETE 1"	Unid.	1
76	BOX RETO 1"	Unid.	4
77	FITA BROTHER BRANCA	Unid.	10
78	FITA BRADY	Unid.	20
79	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FIBRA	Unid.	500
80	VELCRO	Unid.	30
81	ABRAÇADEIRA PLASTICA 30	Unid.	1000
82	MONTAGEM DE ELETROCALHAS	Unid.	6
83	MONTAGEM DE ELETRODUTOS	Unid.	4
84	PASSAGEM DE CABO ÓPTICO 12 VIAS	Unid.	2298
85	PASSAGEM DE CABO ÓPTICO 1 VIA	Unid.	1000
86	MONTAGEM DE DIO 19"	Unid.	10
87	MONTAGEM DE MINI DIO	Unid.	15
88	INSTALAÇÃO DE BASTIDOR 19" 2X1X32	Unid.	8
89	FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA SM	Unid.	396
90	CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA SM	Unid.	156
91	INSTALAÇÃO DE MODEM ÓPTICO 4 PORTAS	Unid.	80
92	INSTALAÇÃO DE CONCENTRADOR LT	Unid.	1
93	TREINAMENTO	Unid.	12
94	SUORTE TÉCNICO	Unid.	1
95	OPERAÇÃO ASSISTIDA	Unid.	1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Francisco Gomes Pedrosa

RNP: 0705437280

CREA: 15.199/D-DF

Engenheiro Eletricista

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução.

Anotações de Responsabilidade Técnica:

Inicial: 11182090

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 23/12/2020 a 19/04/2023 (28 meses)

Outras informações:

- Todos os trabalhos realizados foram acompanhados e supervisionados por Engenheiro eletricista, Responsável técnico das instalações.
- Todos os pisos, gramados, asfaltos, vias, paredes, forros e partes de edificação que sofrerão danos, foram restaurados conforme o material original utilizado.
- Foram executados os trabalhos complementares e correlatos da instalação da infraestrutura de rede óptico, tais como: instalação e ou substituição de ferragens e acessórios necessários à fixação dos cabos e emendas ópticas.
- Durante a execução dos serviços foram executados a limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho.
- Foram feitos testes de verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de rede óptica, sendo solucionado qualquer defeito apontado por ocasião do recebimento dos serviços.
- Foram fornecidos “As-built” e “traçados” das instalações de infraestrutura de fibras ópticas e seus respectivos Relatórios de Certificação do enlace óptico implantado.
- Informamos que os serviços prestados atendem plenamente nossas expectativas, possuem alta qualidade técnica e nada consta em nossos registros que possa desaboná-los quanto a qualidade na execução dos serviços.

Porto Alegre - RS, 20 de Abril de 2023.

NAMUR MOREIRA CHRISTOFF
Fiscal do Contrato 20/2020

PRF

Documento assinado eletronicamente por **NAMUR MOREIRA CHRISTOFF**, **Chefe do Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação substituto(a)**, em 24/04/2023, às 08:10, horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.prf.gov.br/verificar>, informando o código verificador **47929525** e o código CRC **AD40CBC3**.



Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

COAGEC
COORDENADORIA DE APOIO À GESTÃO DE CONTRATAÇÕES

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a sociedade empresária, **APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF 11.241.567/0001-76**, estabelecida no SHN, quadra 01, conj. A, bloco A, entrada A, sala 520, Ed. Le Quartier, Asa Norte, Brasília/DF, telefone: (61) 3426-7500, e-mail: engenharia@apctecnologia.com.br, prestou serviços a este **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CNPJ: 00.531.954/0001-20**, situado na Praça Municipal Lote 01, Palácio da Justiça, Brasília-DF, conforme dados a seguir:

1 - OBJETO CONTRATADO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE DE VOZ E DADOS EM TECNOLOGIA GPON, ENGLOBANDO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E REPASSE DE CONHECIMENTO, EXCETO INFRAESTRUTURA DO CABEAMENTO, COM GARANTIA "ON SITE"

2 - CONTRATO Nº.: 052/2020

3 – PA SEI N. 2566/2017

4 – Descrição quantitativa:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MATERIAL/SERVIÇO	QTD	UNID.
1	Rack Aberto 19" x 44 U	2	UNID.
2	Guia de Cabos Horizontal Fechado Alta Densidade 1U	21	UNID.
3	Guia de Cabos Superior Alta Densidade	2	UNID.
4	Guia de Cabos Vertical Fechado Alta Densidade / Face Dupla /45U - Furukawa ou similar	4	UNID.
5	Mini Rack de Parede 19" x 12u x 580mm	5	UNID.
6	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 1 U, 400 mm	6	UNID.
7	Barra de Aterramento p/ Rack	2	UNID.
8	Régua p/ Rack 19" com 8 tomadas 2P+T 10 A em Apo SAE 1020	4	UNID.
9	DIO em aço SAE 1020 galvanizado, completo, SC Simplex48 Fibras, alta densidade, 01 U, com suportes, acessórios e acopladores. Ref. BT48 ou similar	18	UNID.
10	Cabo Óptico Fiber-LAN Indoor/Outdoor 12FSM LSZH-Anti-Rodador	1682	MTS.
11	Cabo Óptico Fiber-LAN Indoor 2FSM LSZH	4304	MTS.
12	Cordão Óptico Monofibra SM G-657A SC-APC/SC-APC 5,0 M - D3 -LSZH (Divisor-DIO e Roseta-ONT)	143	UNID.
13	Cordão Óptico Monofibra SM G-657A SC-APC/SC-APC 2,5 M - D3 -LSZH (Divisor-DIO e Roseta-ONT)	308	UNID.
14	Cordão Óptico Monofibra SM G-657A SC-APC/SC-UPC 5,0 M - D3 -LSZH (OLT)	10	UNID.
15	Patch Cord UUTP GIGALAN Cat 6-LSZH-T568A/B-2,5M	286	UNID.
16	Patch Cord UUTP GIGALAN Cat 6-LSZH-T568A/B-5M	286	UNID.
17	Conjunto OLT com 16 Portas GPON (8 + 8 redundantes), suporte para fontes redundantes e autenticação R02 1x	1	UNID.
17.1	CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO	1	UNID.
17.2	SERVICE FSS 3Y 8X5 PLUS GARANTIA ESTENDIDA	2	UNID.
17.3	MÓDULO DE SWITCH E GERENCIAMENTO	2	UNID.
17.4	SERVICE FSS 3Y 8X5 PLUS GARANTIA ESTENDIDA	2	UNID.
17.5	MÓDULO DE SERVIÇO 16P GPON SFP	2	UNID.
17.6	SERVICE FSS 3Y 8X5 PLUS GARANTIA ESTENDIDA	2	UNID.
17.7	LICENÇA LW MANAGER MONITORING PREMISES 1 OLT FURUKAWA	1	UNID.
17.8	MÓDULO SFP CLASSE C+ 2.5GBPS LR	16	UNID.
17.9	SERVICE FSS 3Y 8X5 PLUS GARANTIA ESTENDIDA	32	UNID.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MATERIAL/SERVIÇO	QTD	UNID.
17.10	TRANSCIVER UPLINK SFP- 10G SR	6	UNID.
17.11	SERVICE FSS 3Y 8X5 PLUS GARANTIA ESTENDIDA	12	UNID.
17.12	FONTE SMALL NETSURE	1	UNID.
18	Fonte de Alimentação para OLT	2	UNID.
18.1	SERVICE FSS 3Y 8X5 PLUS GARANTIA ESTENDIDA	4	UNID.
19	Roseta óptica 4x2 de sobrepõe, duas posições para adaptador óptico SC simplex	116	UNID.
19.1	Extensão óptica conectada 02F SM SC-APC 1,5M	116	UNID.
20	Adaptador Óptico 01F SM SC-APC com shutter frontal	232	UNID.
21	Caixa de Distribuição Interna Óptica -CDO-12 Posições	1	UNID.
22	Divisor Óptico 2:32	8	UNID.
23	Modem Óptico GPON-ONT -4 portas RJ-45	143	UNID.
24	Testador de fibras ópticas monomodo -Reflet. Fiber One Shot Pro Main -Fluke, similar ou superior.	1	UNID.
24.1	Localizador de Falhas Ópticas	1	UNID.
24.2	Power Meter Fiber ONE SHOT	1	UNID.
25	Sistema de Gerência GPON -Fornecimento, instalação e configuração	1	UNID.
25.1	Start-Up Local Pacote de serviços FTTx / Laseway	1	UNID.
25.2	Laseway Manager + GPON Monitoring - Anuidade de Manutenção e Suporte	1	UNID.
26	Injetor PoE 802.3af 200 G	143	UNID.
27	Instalação de rack tipo 1	2	UNID.
28	Instalação de rack tipo 2	5	UNID.
29	Fusíveis de Fibras	1328	UNID.
30	Repasse de conhecimento da Solução	1	UNID.
31	Instalação de Cabo Óptico	5986	MTS.
32	Certificação de Canal Óptico	232	UNID.

5 - Descrição dos serviços:

- Todos os trabalhos realizados foram acompanhados e supervisionados por Engenheiro eletricista, Responsável técnico das instalações com ART (Anotação de Responsabilidades Técnica) registrada no CREA/DF.
- Foi providenciado o repasse de conhecimento (TREINAMENTO) para 11 (onze) servidores indicados pelo TJDF com emissão de Certificado versando sobre a tecnologia GPON e sobre a solução implantada.
- Todos os pisos, gramados, asfaltos, vias, paredes, forros e partes de edificação que sofrerão danos, foram restaurados conforme o material original utilizado.
- Durante a execução dos serviços foram executados a limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho.
- Foi providenciada proteção de todo e qualquer equipamento nos serviços de remoção de forro ou onde houve necessidade de furar laje ou parede.
- Foram feitos testes de verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações e equipamentos, sendo solucionado qualquer defeito apontado por ocasião do recebimento dos serviços.
- Foram fornecidos “Asbuilt” e “traçados” das instalações de infraestrutura e Fibras Ópticas e seus respectivos Relatórios de Certificação da Rede Óptica Implantada nas três janelas de comunicação para os padrões de redes ópticas passivas: 1310nm, 1490nm e 1550nm.
- Informamos que os equipamentos e serviços prestados atendem plenamente nossas expectativas, possuem alta qualidade técnica e nada consta em nossos registros que possa desaboná-los quanto a qualidade na execução dos serviços.

6 - Vigência contratual

22/6/2020 a 22/6/2022

7 - Anotação do Responsável Técnico - ARTs

0720200039295 / (Aditivo 01) 0720220039390 / (Aditivo 2) 0720220039394

8 - Responsável Técnico Responsável:

Francisco Gomes Pedrosa

RNP: 0705437280 /CREA 15199/D-DF

Engenheiro Eletricista, Técnico em Eletrônica

8.1 - NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução

8.2 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 28/07/2020 a 06/06/2022

Atestamos, ainda, que os serviços, prestados pela sociedade empresária supra, foram executados em conformidade com as disposições contratuais, demonstrando capacidade técnica, operacional, não constando em nossos arquivos, até a presente data, nada que a desabone, conforme declaração dos gestores do contrato: **Raymundo A. Aben-Athar** (titular - mat. 317161 – COGISP) e **Humberto Francisco de Oliveira** (substituto - mat. 316505 – NUACTI).

COAGEC, assinado eletronicamente na data abaixo consignada.



Documento assinado eletronicamente por **Raymundo Avelino Aben-athar, Coordenador(a)**, em 08/09/2022, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Souza Ribeiro, Secretário(a) Substituto(a)**, em 08/09/2022, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2529342** e o código CRC **AE5394A6**.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.241.567/0001-76 DUNS®: 90****41
Razão Social: APC TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: APC TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/12/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	25/01/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/05/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/02/2024
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/01/2024 16:21

CPF: 070.XXX.XXX-05 Nome: ANA CLARA DE ALMEIDA PEDROSA

Ass: _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.241.567/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/10/2009
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
APC TECNOLOGIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) APC TECNOLOGIA	PORTE EPP
--	--------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO ST SHN QUADRA 1	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO CONJ A BLOCO A ENTRADA A SALA 518 A 520 EDIF LE QUARTIER HOTEL E BUREAU
---	---------------------------	--

CEP 70.701-000	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
-------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PEDROSA@APCTECNOLOGIA.COM.BR	TELEFONE (61) 3426-7500/ (61) 9209-1821
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/10/2009
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/01/2024 às 16:24:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.529.182/001-02 CPF/CNPJ 11.241.567/0001-76 DataConcessão 22/10/2009

Denominação social APC TECNOLOGIA LTDA

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia APC TECNOLOGIA

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Qualificação do Contribuinte ISS E ICMS

FAC - Número do Protocolo

969-07552/95

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ISS XX

Data de enquadramento no ISS

22/09/2009

Regime de Tributação do ICMS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ICMS XX

Data de enquadramento no ICMS

22/09/2009

Descrição Atividade Econômica do ISS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Código da Atividade - ISS F4321-5/00-00

Data de Início de Atividade - ISS 22/09/2009

Descrição da Atividade Econômica do ICMS COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E

EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

Código da Atividade - ICMS G4652-4/00-00

Data de Início de Atividade - ICMS 22/09/2009

Endereço SHN QUADRA 1 CONJ A BLOCO A ENTRADA A SALA 518/520 S/N ED. LE

CEP 70.701-000

QUARTIER

Bairro ASA NORTE

Cidade BRASILIA

UF DF

Situação Cadastral

Data 01/01/0001

Atividade secundária - ICMS

CNAE-Fiscal:

H493020200

Descrição da atividade:

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Data de início:

11/07/2023

CNAE-Fiscal:

J611080300

Descrição da atividade:

SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM

Data de início:

28/11/2023

CNAE-Fiscal:

J619069900

Descrição da atividade:

OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Data de início:

11/07/2023

Atividade secundária - ISS

CNAE-Fiscal:

F412040000

Descrição da atividade:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Data de início:

18/05/2021

CNAE-Fiscal:

F422190500

Descrição da atividade:

MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES

Data de início:

18/05/2021

CNAE-Fiscal:

F432230300

Descrição da atividade:

INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

Data de início:

11/07/2023

CNAE-Fiscal:

F432919900

Descrição da atividade:

OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUcoes NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Data de início:

11/07/2023

CNAE-Fiscal:

F433049900

Descrição da atividade:

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

Data de início:

11/07/2023

CNAE-Fiscal:

J620910000

Descrição da atividade:

SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Data de início:

11/07/2023

CNAE-Fiscal:

M711970300

Descrição da atividade:

SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA

Data de início:

22/09/2009

CNAE-Fiscal:

N802000100

Descrição da atividade:

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO

Data de início:

22/09/2009

Este documento foi emitido no dia 01/01/0001 na Internet pelo portal Agênci@Net



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/01/2024 16:22:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **APC TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **11.241.567/0001-76**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 22/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

APC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA

11.241.567/0001-76

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 22/12/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.K42J.6IK6.JPVO.8E56.TUSP**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***