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Estudo Técnico Preliminar 203/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23111.058527/2023-52

2. Descrição da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar descreve a necessidade de aquisição de
materiais de consumo destinados a Limpeza e Manutenção da Piscina do
Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Piauí-UFPI, Campus
Ministro Petrônio Portella-CMPP, Teresina-PI.   Localizado na Avenida Raul Lopes,
nº 1971, Ininga, o Departamento de Educação Física conta vários espaços para a
realização de aulas práticas como o Ginásio, a Pista de Atletismo, o Campo, as
Quadras para Voleibol areia e para Basquetebol e a Piscina Olímpica.

Desta forma, a conservação e manutenção contínua das áreas citadas configuram uma
tarefa essencial e de grande importância para a Gestão deste Departamento, a fim de
que haja a conservação do patrimônio do Campus, as áreas mantenham-se em boas
condições de uso e que possibilitem a   realização de atividades práticas de maneira
segura por parte dos docentes e discentes do Curso de Educação Física e da
comunidade, no que tange ao Ensino, a Pesquisa e as Atividades Extensão do Curso. 

Por esta razão, a Piscina Olímpica, de maneira particular, requer a aquisição constante
de materiais para a sua limpeza e manutenção, com o objetivo que a mesma seja
higienizada, passando por tratamento contínuo da água e limpeza de suas bordas,
paredes e fundo com os materiais adequados para este serviço, tornando esta demanda
indispensável para a continuidade das atividades do Departamento de Educação
Física. 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Departamento de Educação Física-DEF/CCS/UFPI Dionis de Castro Dutra Machado

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

 

 

ENTREGA DOS MATERIAIS 
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1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 dias, , aEM REMESSA ÚNICA
partir da nota de empenho, no seguinte endereço: Divisão de Almoxarifado da
Universidade Federal do Piauí -  Campus Universitário Ministro Petrônio
Portella,  Ininga, Teresina- PI, (CEP: 64049-550) entre segunda e sexta-feira no
período de 8:00 às 11:00 e 14:00 às 16:00h.

2. Aquisição será realizada por meio de Pregão Eletrônico por Registro de Preços. O
critério de julgamento adotado será de Menor Preço por item/grupo.

 

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi realizado através de sites eletrônicos de domínio
amplo no período de 18/12/2023 à 21/12/2023, considerando que a natureza dos bens
a serem adquiridos é comum e que estes podem ter suas características e
especificações descritas de maneira objetiva e direta.

6. Descrição da solução como um todo

Conforme a necessidade anteriormente apresentada, podemos relacionar os seguintes
produtos inclusos na demanda do setor Requisitante:

-Cloro;

-Algicida de Manutenção;

-Barrilha;

-Testes de Ph e Cloro;

- Peneiras;

-Cabos Telecópio;

-Rodo Aspiradores;

-Mangueira não-flutuante;

-Escova para Limpeza (específica para o uso em piscinas) e 

-Limpador Base ácida.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A tabela abaixo apresenta os valores, o código no sistema CATMAT e quantitativo
estimado dos materiais em questão.

 

ITEM
CÓDIGO 
CATMAT

UNIDADE 
DE 

MEDIDA

VALOR 
ESTIMADO
/UNIDADE 

DE 
MEDIDA

QUANTIDADE 
ANUAL

/UNIDADE DE 
MEDIDA

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO

Cloro 309067 10kg R$ 225,00 288 R$64.800,00

Algicida 349610 Litro R$ 24,71 80 R$1.976,80

Estojo 
Detectação 
Cloro/pH

113093 Unidade R$44,69 5 R$223,45

Barrilha 355924 25kg 229,95R$ 4 R$919,80

Peneira 602681 Unidade R$33,64 5 R$168,20

Escova 483828 Unidade R$65,72 5 R$328,60

Mangueira 113093 100 Metros R$600,00 2 R$1.200,00

Cabo 
Telescópio

286028 Unidade R$55,40 5 R$277,00

Rodo 
Aspirador-
piscina

602202 Unidade R$375,00 5 R$1.875,00

Limpador 
Base 
Ácida 

481024 Litro R$14,00 200 R$2800,00

 
VALOR TOTAL: 
R$74.568,85

  As  informações que deram base a tabela foram obtidas com o servidor Senhor
Antônio Pereira da Costa, que trabalha realizando a manutenção da Piscina do
Departamento de Educação Física há mais de 38 anos. Segundo o servidor:

A limpeza da piscina é realizada 3 (três) vezes por semana, totalizando em média 12
(doze) limpezas por mês. Para que ocorra as referidas 12 (doze) limpezas são
necessários 240 kg de cloro/limpeza realizada e 5 litros de Algicida ao mês.
Totalizando: 2880 kg de Cloro por ano e 60 l de Algicida por ano (Para este item foi
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incluída uma margem de segurança de 33,34% devido a condições externas -
exemplo: chuva - que podem demandar uma maior necessidade de Algicida,
conforme experiência pretérita).

Situações recorrentes observadas ao longo dos anos:

1. Necessidade de regulagem de pH: para isso são utilizados os itens ácido e barrilha;

2. Necessidade de esvaziamento total da piscina: para isso é utilizado o item ácido.
(Evento com menor recorrência)

Para todas as situações após a higienização é necessário a avaliação do pH e teor de
cloro, com a finalidade de certificar que a Piscina está adequada ao uso, para tanto
utiliza-se kits de detecção de cloro e pH. Como são itens com possível reutilização, 5
kits são estimados  suficientes para o período de 12 (doze) meses, considerando
consumo do ano de 2023.

Os outros itens (escova, mangueira, peneira, cabo, rodo) também são produtos
primordiais e auxiliam na realização do serviço de limpeza sendo ferramentas para a
retirada e aspiração das sujeiras acumuladas na piscina,  sendo a quantidade
informada na planilha necessária e suficiente para o período de 12 (doze) meses.

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 74.568,85

Conforme pesquisa efetuada e os dados da planilha do item 7, o valor estimado da contratação
é  de R$74.568,85.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O parcelamento da aquisição dos materiais mostra-se possível e  técnica e economicamente 
viável .

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica a aquisição em questão as contratações correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A aquisição em questão está alinhada ao planejamento da Universidade Federal do 
Piauí, estando prevista no Plano Anual de Contratações de 2024.
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12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

O principal benefício alcançado com a concretização deste processo licitatório será
a  aquisição dos materiais para a conservação e limpeza da Piscina Olímpica tendo-os
constantemente disponíveis em estoque, de forma que sejam utilizados no tratamento
contínuo da água e limpeza das bordas, paredes e fundo da piscina, mantendo-a
sempre em boas condições de uso, possibilitando a realização de atividades práticas
na mesma. Além, da maior autonomia por parte deste Departamento no que diz
respeito a aquisição dos itens demandados, considerando a especificidade destes.

13. Providências a serem Adotadas

Preenchimento de todos os documentos necessários (Primeiramente, por meio da
inserção da demanda no Documento de Formalização de Demanda no PGC 2024),
pedido de abertura do Processo Licitatório via SIPAC (Anexando o Documento de
Qualificação da Demanda e o memorando enviado à Pró-Reitoria de Administração),
seleção do melhor fornecedor da demanda, por meio de licitação na modalidade
Pregão (considerando a natureza dos bens ser comum) e Fiscalização e Gestão do
Contrato durante a sua execução, por parte dos servidores designados.

14. Possíveis Impactos Ambientais

1.As embalagens dos produtos não serem de material adequado, podendo ocorrer
danos aos mesmos (ocorrer vazamentos e perdas de líquidos ou sólidos dos materiais
que contaminem o ambiente) durante o seu transporte ou perda das suas propriedades
durante o seu armazenamento;  apresentarem volume exagerado/inadequado, que não
permita um bom acondicionamento no almoxarifado do setor, (não sendo aproveitado
ao máximo o espaço disponível para guarda e prejudicando a conservação dos
produtos) ou serem feitas de materiais tóxicos e não-biodegradáveis, não
possibilitando o descarte das embalagens de maneira sustentável ao meio ambiente.

2.Os produtos não serem certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia-
INMETRO, no que diz respeito ao impacto ambiental gerado por estes, bem como
não atenderem as normas e requisitos para reconhecimento e certificação referente às
boas práticas com o meio ambiente durante o ciclo de vida dos produtos.
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15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

De acordo a aprovação da inclusão desta Demanda no Plano de Contratações Anual
de 2024 da UFPI para o atendimento da necessidade de aquisição de materiais
específicos para a limpeza e manutenção da Piscina do Setor, confirmamos a
viabilidade desta contratação, considerando ainda, a natureza e especificidade do
objeto a ser contratado e a dificuldade gerada ao almoxarifado da Universidade que
nos supre esta demanda há bastante tempo.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

DIONIS DE CASTRO DUTRA MACHADO
Chefia do Departamento de Educação Física

 

 

 

 

 

 

MARA RAQUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES
Assistente em Administração

 

 

 

 

 

 

LUIS HENRIQUE MELO PEREIRA
Assistente em Administração

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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